

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1212413-35-LQ25 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN”

En Santiago, a 30 de septiembre de 2025, los abajo firmantes, funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, constituido como Comisión Evaluadora por resolución exenta N° 1467 de fecha 25 de agosto de 2025, en la licitación pública convocada con el ID 1212413-35-LQ25, han procedido a realizar las siguientes acciones:

I- Apertura de ofertas:

Se reciben siete (5) ofertas, las cuales son las indicadas en la tabla 1:

TABLA 1		
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	RUT
1.	AIR COLD SPA	76.583.192-K
2.	JR CLIMATIZACIÓN	76.471.401-6
3.	PATAGONIA CLIMA EIRL	77.629.851-4
4.	SATCO	77.409.566-7
5.	TEKNICA CHILE	96.710.540-6

II- Admisibilidad:

Todas las ofertas presentadas fueron declaradas admisibles.

TABLA 2			
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	RUT	CAUSAL DE INADMISIBILIDAD

Evaluación de la Propuestas

Las propuestas admisibles fueron evaluadas de acuerdo con los puntos 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9 de las Bases Administrativas y Técnicas y su resultado está expresado en la tabla N°3, siendo detalladas la experiencia considerada válida de cada uno de los oferentes en las tablas N°4.1 a N°4.5 y la de la evaluación del Plan de Trabajo en la tabla N°5.

Tabla 3

CRITERIOS	PUNTO	Sub Criterio	Ponderación máxima	AIR COLD SPA	JR CLIMATIZACIÓN	PATAGONIA CLIMA EIRL	SATCO	TEKNICA CHILE	
				RUT 76.583.192-K	RUT 76.471.401-6	RUT 77.629.851-4	RUT 77.409.566-7	RUT 96.710.540-6	
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA (30%)	8.6	6.6	PONDERACIÓN OFERTA ECONÓMICA	30%	14,8%	13,2%	14,6%	30,0%	18,3%
			Oferta Económica con IVA		\$	\$	\$	\$	\$
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (60%)	8.5	8.5.1	PONDERACIÓN EXPERIENCIA DEL OFERENTE	24%	12,0%	0,0%	16,0%	0,0%	2,0%
			Experiencia del oferente en servicios similares, 2% por cada validación		6	0	8	0	1
		8.5.2	PONDERACIÓN METODOLOGÍA DE TRABAJO	20%	20,0%	0,0%	20,0%	5,0%	20,0%
			Metodología de trabajo presentada		Completa sin requerir aclaraciones	No corresponde o no da certeza para completar	Completa sin requerir aclaraciones	Incompleta con aclaraciones satisfactorias	Completa sin requerir aclaraciones
		8.5.3	PONDERACION PLAN DE TRABAJO	12%	2,0%	9,0%	2,0%	2,0%	12,0%
			Plan de trabajo presentado		Incompleta con aclaraciones satisfactorias	Completa con aclaraciones satisfactorias	Incompleta con aclaraciones satisfactorias	Incompleta con aclaraciones satisfactorias	Completa sin requerir aclaraciones
	8.5.4	PONDERACION IDEONIDAD DEL PROFESIONAL	5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
		Cumple con lo requerido en las bases		De acuerdo a lo indicado	De acuerdo a lo indicado	De acuerdo a lo indicado	De acuerdo a lo indicado	De acuerdo a lo indicado	
EVALUACIÓN PACTO DE INTEGRIDAD (2%)	8.7	8.7	PACTO DE INTEGRIDAD	2%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0,0%
			Cuenta con Pacto de Integridad y demuestra difusión		Cuenta con pacto difundido	Cuenta con pacto difundido	Cuenta con pacto difundido	Cuenta con pacto difundido	Cuenta con pacto sin difundir o no cuenta
EVALUACIÓN ENFOQUE DE GENERO - INCLUSION (3%)	8.8	8.8	ENFOQUE DE GÉNERO - INCLUSIÓN	3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Empresa cuenta con Sello Mujer Empresa		No cuenta con Sello Empresa Mujer	No cuenta con Sello Empresa Mujer	No cuenta con Sello Empresa Mujer	No cuenta con Sello Empresa Mujer	No cuenta con Sello Empresa Mujer
EVALUACIÓN FORMAL DE LA OFERTA (4%)	8.9	8.9	PONDERACION REQUISITOS FORMALES	4%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	4,0%
			Cumplimiento de los requisitos formales en la presentación		Serpat debió solicitar documentación	Serpat debió solicitar documentación	Serpat debió solicitar documentación	Serpat debió solicitar documentación	Totalidad e integridad de antecedentes en el plazo
TOTAL PONDERADO			100%	57,8%	31,2%	61,6%	46,0%	61,3%	
REQUISITOS LEGALES	NATURALES + JURIDICAS	3.1 & 7.2	FORMULARIO N° 1		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 2		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 3		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 4		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 5		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 6		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 7		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 8		Si	Si	Si	Si	Si
			FORMULARIO N° 9		Si	Si	Si	Si	Si
	NATURALES		FOTOCOPIA CÉDULA IDENTIDAD		Innecesario	Innecesario	Innecesario	Innecesario	Innecesario
			FOTOCOPIA DE INICIO DE ACTIVIDADES SII		Innecesario	Innecesario	Innecesario	Innecesario	Innecesario
	JURÍDICA		FOTOCOPIA RUT PERSONA JURÍDICA		Si	Si	Si	Si	Si
			FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL		Si	Si	Si	Si	Si
FOTOCOPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y SUS MODIFICACIONES				Si	Si	Si	Si	Si	
REQUISITOS LICITACION	ADMISIBILIDAD	3.4	Se presento a visita a terreno obligatoria		Si	Si	Si	Si	Si
		7.5	Formulario N°5: Oferta Económica		Si	Si	Si	Si	Si
		8.5.2	Documento Metodología de Trabajo		Si	Si	Si	Si	Si
		8.5.3	Documento Plan de Trabajo		Si	Si	Si	Si	Si
		8.5.4	Curriculum Profesional de Obra		Si	Si	Si	Si	Si
RESULTADO				ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	

Tabla 4.1

EXPERIENCIA AIR COLD SPA							
EXPERIENCIA	INICIO	TERMINO	MONTO	TRABAJO REALIZADO	DOCUMENTO	REVISIÓN	VALIDEZ
Experiencia 1	21-08-2023	21-11-2024	\$400.000.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA VRV Y EXTRACCION DE CLIMA	Certificado de recomendación.	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 2	06-05-2024	15-07-2024	\$250.200.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION EN EQUIPOS VRV MULTI V	Certificado de recomendación.	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 3	05-02-2024	26-04-2024	\$195.000.000	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION EN EQUIPOS VRV	Certificado de recomendación.	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 4	13-11-2023	22-12-2023	\$285.000.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BASADOS EN EQUIPOS VRV	Certificado de recomendación.	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 5	05-09-2022	18-09-2022	\$320.000.000	PROVISION E INSTALACION DE SSITEMAS DE CLIMATIZACION EN EQUIPOS VRV	Certificado de recomendación.	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 6	07-08-2023	23-10-2023	\$209.600.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BASADOS EN EQUIPOS VRV	Certificado de recomendación.	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO

Tabla 4.2

EXPERIENCIA JR CLIMATIZACIÓN							
EXPERIENCIA	INICIO	TERMINO	MONTO	TRABAJO REALIZADO	DOCUMENTO	REVISIÓN	VALIDEZ
Experiencia 1	2024	2024	\$77.868.172	Reemplazo del sistema climatización	Factura electrónica 3369.	No demuestra fecha de termino ni de inicio. y trabajos no son afín a la licitación. Fecha de factura y formulario no coincide.	NO VALIDO
Experiencia 2	2023	2023	\$23.464.000	Suministro e instalación del sistema climatización	Orden de Compra 745712-218-SE23	No demuestra fecha de termino y no demuestra que trabajos no son afín a la licitación.	NO VALIDO
Experiencia 3	2023	2023	\$24.348.012	Suministro e Instalación AACC Carabineros 2023 de Chile	Orden de Compra 1079969-61-SE23	No demuestra fecha de termino y trabajos no son afín a la licitación.	NO VALIDO
Experiencia 4	2023	2023	\$6.890.000	Suministro e instalación del sistema climatización	Orden de Compra 2153-651-SE23	No demuestra fecha de termino y trabajos no son afín a la licitación.	NO VALIDO
Experiencia 5	2024	2024	\$16.806.723	Suministro e instalación AACC	Orden de Compra 1562-309-SE25	No demuestra fecha de termino y trabajos no son afín a la licitación. Fecha de inicio entre Orden de compra y formulario no coincide	NO VALIDO
Experiencia 6	2025	2025	\$8.250.000	Servicio de mantención de equipos de climatización	Orden de Compra 2580-994-SE25	No demuestra fecha de termino y trabajos no son afín a la licitación. Experiencia aun no concluida.	NO VALIDO

Tabla 4.3

EXPERIENCIA PATAGONIA							
EXPERIENCIA	INICIO	TERMINO	MONTO	TRABAJO REALIZADO	DOCUMENTO	REVISIÓN	VALIDEZ
Experiencia 1	06-12-2022	13-02-2023	\$83.000.000	“Provisión e instalación de equipos de climatización”	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 2	04-03-2024	13-03-2025	\$97.450.000	Provisión, instalación y mantención de sistema de climatización VRV”	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 3	16-06-2025	25-08-2025	\$79.750.000	“Provisión e instalación de sistema de climatización VRF MIDEA”	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 4	19-05-2022	28-07-2025	\$96.000.000	“Provisión e instalación de equipos de climatización”	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 5	06-02-2023	10-02-2025	\$75.500.000	“Provisión e instalación de equipos de climatización”	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 6	12-06-2023	09-06-2025	\$85.000.000	Suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de climatización VRV Samsung”.	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 7	17-12-2023	08-01-2025	\$88.900.000	“Provisión, instalación y mantención de sistemas VRF”	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 8	14-04-2025	25-06-2025	\$59.100.000	“Provisión e instalación sistemas VRV HITACHI	Certificado de Experiencia	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 9	29-04-2025	07-05-2025	\$10.039.164	Retrofit-Recambio de 1 unidad condensadora de 16HP en torre Titanium –piso 29 A	Certificado de Experiencia	No demuestra trabajos no son afín a la licitación.	NO VALIDO

Tabla 4.4

EXPERIENCIA JR SATCO							
EXPERIENCIA	INICIO	TERMINO	MONTO	TRABAJO REALIZADO	DOCUMENTO	REVISIÓN	VALIDEZ
Experiencia 1	18-10-2024	07-11-2024	\$10.722.042	Provisión retiro instalación y mantención de equipos de aire acondicionado en diferentes unidades municipales	Orden de Compra 2153-651-SE23	No demuestra fecha de termino y trabajos no son afín a la licitación.	NO VALIDO

Tabla 4.5

EXPERIENCIA TECNICA							
EXPERIENCIA	INICIO	TERMINO	MONTO	TRABAJO REALIZADO	DOCUMENTO	REVISIÓN	VALIDEZ
Experiencia 1	10-12-2024	05-03-2025	US\$ 236.508	Reemplazo de Chiller	Orden de Compra 80345	No demuestra fecha de termino.	NO VALIDO
Experiencia 2	30-12-2024	04-04-2025	US\$ 545.558	Sistema de climatización zona casino Clínica UC	Carta adjudicación.	No demuestra fecha de termino ni trabajo afín.	NO VALIDO
Experiencia 3	01-04-2023	01-04-2024	180 UF	Contrato Marco Mtto. Clima	Contrato	No demuestra fecha de termino ni trabajo afín.	NO VALIDO
Experiencia 4	15-12-2021			Suministro e instalación equipos de precisión y Heavy duty	Contrato	Indica fecha de inicio, termino y que el trabajo realizado sea afín a la presente licitación.	VALIDO
Experiencia 5	09-02-2023	09-02-2024	110 UF	Mtto. equipos de precisión y Heavy duty	Contrato	No demuestra fecha de termino ni trabajo afín.	NO VALIDO
Experiencia 6	10-08-2017	10-08-2022		Contrato de Mtto. Equipos clima	Contrato	No demuestra trabajo afín. Experiencia previa a la fecha solicitada.	NO VALIDO
Experiencia 7	16-06-2023	16-12-2023	\$155.112	Mtto. Equipos de Clima	Orden de Compra 5503	No demuestra trabajo afín.	NO VALIDO
Experiencia 8	16-06-2023	16-12-2023	\$1.458.805	Mtto. Equipos de Clima	Orden de Compra 5502	No demuestra trabajo afín.	NO VALIDO

Tabla 5

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	METODOLOGÍA DE TRABAJO	PLAN DE TRABAJO
AIR COLD SPA	Presenta una metodología completa, sin entregar mayor detalle pero que permite entender de forma general el proyecto, sin requerir aclaraciones.	No considera las etapas del proyecto indicadas en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas y que según el punto 8.3.2 de las bases debían ser incorporadas. Se solicita la aclaración por el foro inverso y es respondida de forma satisfactoria.
JR CLIMATIZACIÓN	Presenta una Metodología de Trabajo incompleta ya que no indica las especificaciones de los equipos propuestos de acuerdo con lo indicado en el punto 8.5.2. Se requiere la aclaración por el foro inverso para obtener mayor certeza, siendo esta respondida de forma satisfactoria por el oferente.	Modifica sin ser claro las etapas del proyecto indicadas en el punto 3, de las Especificaciones Técnicas y que según el punto 8.3.2 de las bases debían ser incorporadas. Se solicita la aclaración por el foro inverso y es respondida de forma satisfactoria.

PATAGONIA CLIMA EIRL	Presenta una metodología completa, sin entregar mayor detalle pero que permite entender de forma general el proyecto, sin requerir aclaraciones.	No considera las etapas del proyecto indicadas en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas y que según el punto 8.3.2 de las bases debían ser incorporadas. Se solicita la aclaración por el foro inverso y es respondida de forma satisfactoria.
SATCO	Presenta una Metodología de Trabajo incompleta ya que no indica las especificaciones de los equipos propuestos de acuerdo con lo indicado en el punto 8.5.2, así como tampoco hace mención a la etapa de retiro de equipos existentes. Se requiere la aclaración por el foro inverso para obtener mayor certeza, siendo esta respondida de forma satisfactoria por el oferente.	No considera las partidas de Retiro y demolición en la planificación. Se solicita la aclaración por el foro inverso y es respondida de forma satisfactoria.
TEKNICA CHILE	Presenta una metodología completa, con el detalle necesario para comprender el proyecto, sin requerir aclaraciones.	Contiene todas las partidas y considera las etapas indicadas en el punto 3 de las especificaciones técnicas.

Aclaraciones

Se solicitaron las aclaraciones indicadas en la tabla N°6.

TABLA N°6			
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	Aclaratorias solicitadas	Respuesta	Observación
AIR COLD SPA RUT:76.583.192-k	1- Dado que en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas se indica que habrá 3 etapas, una por cada ala y una tercera de pruebas generales, y esto no está recogido en la Metodología de Trabajo ni en el Plan de Trabajo, por favor indicar como pretende cumplir con este requisito en los tiempos indicados en la carta Gantt ya entregada.	<i>"Estimado buen día, según carta Gantt tenemos contemplado realizar los trabajos en 65 días calendario, la distribución de ellos sería: Los primeros 30 días se interviene ALA 1 (túnel oriente), del día 31 al 60 la ALA 2 (túnel poniente) y del día 61 al 65 se realizarán las pruebas generales."</i>	Se ajusta a los plazos indicados originalmente y permite cumplir con las etapas indicadas es las Especificaciones Técnicas, por lo cual se considera una respuesta satisfactoria.
JR CLIMATIZACIÓN RUT:76.471.401-6	1- Dado que en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas se indica que habrá 3 etapas, una por cada ala y una tercera de pruebas generales, y en su propuesta indica 4 etapas de instalación, por favor aclarar a que áreas corresponden los sectores definidos como A-B-C-D. 2- Dado que en la Metodología de Trabajo no indica en específico los equipos exteriores e interiores a utilizar, se solicita definir el modelo y potencia en particular.	<i>"Estimados: respecto a las etapas de instalación, en nuestra propuesta se indica una secuencia de 4 fases con la finalidad de detallar de manera más ordenada los sectores de intervención. Estas etapas corresponden a la misma planificación indicada en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas, es decir, a los 3 sectores (alas) más la etapa final de pruebas generales. La denominación A-B-C-D corresponde únicamente a una forma interna de organización para identificar las áreas de trabajo dentro de cada ala y la fase de pruebas, sin modificar el alcance ni la cantidad de etapas definidas en las bases. Ahora, en cuanto a los equipos a utilizar, se confirma que se consideran equipos de expansión directa tipo VRF y unidades interiores tipo ducto, con capacidades térmicas de acuerdo a las indicadas en bases de la presente licitación. Los modelos y potencias específicos serán propuestos en la etapa de adjudicación y presentados en el proceso de revisión técnica de la ingeniería de detalle, garantizando en todo momento el cumplimiento de los requerimientos de las Especificaciones Técnicas y normativa vigente."</i>	Explica de forma clara su propuesta de Plan de Trabajo, entregando certeza. Sin embargo la respuesta con respecto a los equipos no entrega certeza.
PATAGONIA CLIMA EIRL RUT:77.629.851-4	1- Dado que en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas se indica que habrá 3 etapas, una por cada ala y una tercera de pruebas generales, y esto no está recogido en la Metodología de Trabajo ni en el Plan de Trabajo, por favor indicar como pretende cumplir con este requisito en los tiempos indicados en la carta Gantt ya entregada. 2- Dado que en la Metodología de Trabajo no indica en específico los equipos exteriores e interiores a utilizar, se solicita definir el modelo y potencia en particular.	<i>"Buenas tardes, con relación al punto N°1, la bases no indican que es requisito obligatorio los tiempos por lugar (alas), sin embargo se aclara que se comenzará por el ala oeste, tomando un tiempo de 20 días, posterior a aquello 20 días más para el ala este y finalmente 10 días para la puesta en marcha. Con relación al punto N°2 en la carpeta denominada "metodología" se subió un archivo denominado "FFTT MNHN" donde se indica específicamente, modelo, potencia, marca dimensiones, decibeles, entre otros. Adicionalmente se adjuntaron las fichas técnicas de los equipos proporcionados por la marca ofertada, favor analizar documentos adjuntos."</i>	Se ajusta a los plazos indicados originalmente y permite cumplir con las etapas indicadas es las Especificaciones Técnicas, por lo cual se considera una respuesta satisfactoria. Con respecto a los equipos, se corrobora que la información fue entregada en la oferta original y por lo tanto esta presentación es completa.
SATCO RUT:77.409.566-7	1- Dado que en la Metodología de Trabajo no indica en específico los equipos exteriores e interiores a utilizar, se solicita definir el modelo y potencia en particular. 2- Dado que en la Metodología de Trabajo no indica los procesos de retiro y reparaciones, indicar si	<i>"1. Se especifica la utilización de un sistema VRF de la marca LG, con las siguientes configuraciones: Unidades exteriores: modelo ARIJM180LTE5 (potencia 50,4 kW) y modelo ARIJM120LTE5 (potencia 33,6 kW). Unidades interiores: modelo ARNU36GV2A4 (potencia 10,6 kW). No"</i>	Se ajusta a los plazos indicados originalmente y permite cumplir con las etapas indicadas es las Especificaciones Técnicas, por lo cual se considera una respuesta satisfactoria. Además indica que las

	<p>están considerados estos procesos en la oferta presentada.</p> <p>3- Aclarar si en el tiempo propuesto en el Plan de Trabajo esta considerado los procesos de retiro de equipos existentes y las reparaciones asociadas a estos retiros.</p>	<p><i>obstante, se aclara que todo el proyecto está sujeto a disponibilidad de los equipos en el mercado, por lo que no se encuentra restringido a una marca específica. Este detalle ya ha sido incorporado en la sección correspondiente de la Metodología de Trabajo. 2. El proceso de retiro de las unidades interiores y exteriores existentes, así como las reparaciones necesarias en muros, losas y canalizaciones, se encuentran considerados en la oferta presentada. Asimismo, este punto está incorporado en la Metodología de Trabajo, bajo el apartado correspondiente. 3. Se confirma que en el plazo propuesto dentro del Plan de Trabajo están incluidos los procesos de retiro de los equipos existentes y las reparaciones asociadas a dichos retiros. Los apartados que detallan estos procesos también han sido incorporados en el Plan de Trabajo actualizado."</i></p>	<p>partidas de retiros y reparaciones están consideradas en sus plazos, lo que permite entender el proyecto con mayor certeza.</p>
--	---	---	--


RECOMENDACIÓN:

Realizada la evaluación y revisión de los antecedentes de los oferentes, la Comisión de Evaluación propone adjudicar la presente licitación al oferente **"PATAGONIA CLIMA EIRL"**, RUT N° **77.629.851-4**, por cuanto cumplió con lo establecido en las bases administrativas, económicas y técnicas, obteniendo un puntaje ponderado conforme a los criterios de evaluación previamente establecidos en la presente licitación de **61,6%**.

MARIO CASTRO D.

Director

Museo Nacional de Historia Natural
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural



EMMANUEL HENRIQUEZ C.

Abogado

División Jurídica
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural



JUAN FLORENCIO ANDRÉS ESPINOSA ROMERO

Profesional de apoyo

Unidad de Proyectos de Infraestructura
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

JUAN ESPINOSA R.

Ingeniero Eléctrico

Unidad de Proyectos de Infraestructura
División de Planificación y Presupuesto
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural



PAOLA LEON M.

Administradora del Edificio

Museo Nacional de Historia Natural
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural



DEMIAN GUERRA NAVIA

Arquitecto

Unidad de Proyectos de Infraestructura
División de Planificación y Presupuesto
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural