REF.: APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y DONA MARCELA CAROLA AQUILINA RAMIREZ MACHUCA, EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA 2024 DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL.

RESOLUCION EXENTA N¢ 147

TALCA, 04 de abril de 2025

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N2 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el
D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educacién; la Ley N2 19.880, que establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del
Estado; la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; la Ley N°19.799 de 2002, sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrdnica y Servicios de
Certificacién de Dicha Firma, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; La Ley N°
21.722 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico afio 2025; la Resolucidon Exenta N° 46, del 18
de marzo de 2024, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural; la Resolucién Afecta N° 025, de 15
de mayo de 2024, Tomada de Razdén con fecha 03 de junio de 2024, que aprueba Bases del Concurso
Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024, del Servicio Nacional Patrimonio
Cultural; la Resolucién Exenta N° 273, de 23 de septiembre de 2024, de la Subdireccidn de Fomento
y Gestidon Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que fija la némina de
postulaciones inadmisibles del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria
2024; la Resolucion Exenta N° 1962, del 08 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural que Fija ndmina de especialistas titulares y suplentes para la evaluacién y
seleccidn de proyectos del Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024;
la Resolucion Exenta N° 2267, de fecha 17 de diciembre de 2024, que fijé la seleccidn, lista de espera
y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, asi como la respectiva asignacién de los
recursos del Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural, convocatoria 2024, la Resolucién
N° 36, de 2024 de la Contraloria General de la Republica que fija normas sobre exencidn del tramite
de Toma de Razdn, y las Resoluciones N°s 1428/2023 y 0679/2024, ambas del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su
articulo 26, dispone la creacién del Fondo del Patrimonio Cultural, que serd administrado por el
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (en adelante “Serpat” o “el Servicio”). El Fondo tiene por
objeto financiar, en general, la ejecucion total o parcial de proyectos, programas, actividades y
medidas de identificacién, registro, investigacion, difusion, valoracién, proteccién, rescate,
preservacion, conservacién, adquisicién y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades
y manifestaciones, y de educacion en todos los ambitos del patrimonio cultural, material e
inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

2.- Que, en el marco de lo sefalado anteriormente, a través de la Resolucion Exenta N° 46, del 18
de marzo de 2024, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural, se aprobaron las lineas de
financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024, conforme a la propuesta
emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que mediante la
Resolucién Afecta N° 025, de 15 de mayo de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
tomada de razén con fecha 03 de junio de 2024, se aprobaron las Bases del Concurso Nacional del



Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024 (en adelante “las bases”). Asimismo, dichas bases
establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que
para todos los efectos dirigird y ejecutara el Fondo a través de su Subdireccién de Fomento y Gestidn
Patrimonial.

3.- Que, segun lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizd un proceso conjunto de
evaluacion y seleccidon de proyectos, liderado por una comisiéon de especialistas evaluadores
designados en la Resolucion Exenta N° 1962, del 08 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

4.- Que, mediante Resolucion Exenta N° 2267, de fecha 17 de diciembre de 2024, del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural se fijé la seleccion, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos
declarados admisibles, asi como la respectiva asignacion de los recursos de la convocatoria 2024 del
Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

5.- Que, entre los beneficiados se encuentra la dofia MARCELA CAROLA AQUILINA RAMIREZ
MACHUCA (en adelante “la persona responsable del proyecto”), por lo cual se celebré durante el
transcurso del presente afio un convenio de transferencia de recursos y ejecucién entre el Servicio
y la persona sefialada, en el marco de la Convocatoria 2024 del Concurso Nacional del Fondo del
Patrimonio Cultural, para el financiamiento del proyecto denominado “Observatorio Piedra de los
Platos”

6.- Que, conforme consta en los antecedentes que forman parte de este instrumento, corresponde
dictar el acto administrativo aprobatorio del referido convenio suscrito entre ambas partes.

RESUELVO:

PRIMERO.- APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecucién suscrito entre el
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, R.U.T. N° _ dofia MARCELA
CAROLA AQUILINA RAMIREZ MACHUCA, cédula de identidad N° I mediante el cual el
Servicio transferird la suma de $26.102.183.- (veintiséis millones ciento dos mil ciento ochenta y
tres pesos) a dicha persona para financiar las actividades descritas en él, de acuerdo a lo estipulado
en las clausulas que en el referido Convenio se establecen, y cuya transcripcion integra vy fiel es la
siguiente:

FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL
CONVOCATORIA 2024
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION
ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y
MARCELA CAROLA AQUILINA RAMIREZ MACHUCA

En Talca, 27 de febrero de 2025, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL,
en adelante el “SERPAT o Servicio”, R.U.T. Nl rerresentado para estos efectos por la
Directora Regional del Maule, dofia MARIA EUGENIA BAEZ VASQUEZ, cédula de identidad N°
[ B ambos domiciliados para estos efectos en I comuna de Talca,
Regién del Maule, por una parte, y por la otra, MARCELA CAROLA AQUILINA RAMIREZ MACHUCA,
RUTN I cn su calidad de responsable del proyecto, domiciliada para estos efectos en



I couna de San Clemente, regién del

Maule, en adelante la “persona responsable del proyecto”; se ha acordado celebrar el siguiente
convenio:

ANTECEDENTES GENERALES

1° La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su articulo 26,
establece la creacion del Fondo del Patrimonio Cultural, que serd administrado por el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural. El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la ejecucidn total o
parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacion, registro, investigacion,
difusion, valoracién, proteccidn, rescate, preservacidn, conservacion, adquisicién y salvaguardia del
Patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educacién en todos los ambitos del
Patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio
de los pueblos indigenas.

2° Através de la Resolucidon Exenta N° 46 del 18 de marzo de 2024, de la Subsecretaria del Patrimonio
Cultural, se aprobaron las lineas de financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria
2024, conforme a la propuesta emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, y mediante Resolucidn Afecta N° 025, de 15 de mayo de 2024, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural tomada de razén con fecha 03 de junio de 2024, se aprobaron las Bases del
Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024. Asimismo, dichas Bases
establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que para
todos los efectos dirigird y ejecutard el Fondo a través de su Subdireccion de Fomento y Gestidon
Patrimonial.

3° El presente convenio de disefio se suscribe en el marco de la citada Convocatoria 2024 del Fondo
del Patrimonio Cultural, Concurso Nacional.

PRIMERO: ANTECEDENTES DE LA PERSONA RESPONSABLE Y SU POSTULACION:

1° Segun lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizé un proceso de evaluacion y
seleccidn de proyectos liderado por una comisidn de especialistas evaluadores, designados mediante
la Resolucién Exenta N° 1962, del 08 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural. Asimismo, por Resoluciéon Exenta N° 2267 de fecha 17 de diciembre de 2024 del mismo
Servicio, se fijo la seleccidn, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles.
Entre los proyectos seleccionados se encuentra el proyecto Folio N° 105.812.

2° El Equipo de trabajo presentado por la persona responsable de proyecto para la ejecucion del
proyecto folio 105.812 consta de una persona que ejerce la jefatura del proyecto y una persona
profesional de participacion ciudadana, cuyos curriculos vitae fueron revisados por quienes
integraron la comision de especialistas evaluadores encargada del proceso de evaluacidn y seleccidn
de proyectos, evaluando la experiencia de dicho equipo conforme a las exigencias de las Bases.

3° Previo a la suscripcidon del presente convenio se ha podido constatar que dofia Marcela Carola
Agquilina Ramirez Machuca ha cumplido con la obligacién de rendir cuenta respecto de cualquier otro
convenio suscrito con el Serpat, establecida en el articulo 24 numeral 6 de la Ley N°
21.722. Asimismo, se deja constancia que el proceso de concursabilidad, adjudicacion y de
suscripcién de convenio ha sido llevado a cabo con apego irrestricto a lo dispuesto en el articulo 23
inciso primero de la Ley N° 21.722.

4° Para los efectos de este convenio se entiende por:

® SERPAT: Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.



® SFGP: Subdireccién de Fomento y Gestion Patrimonial.
® BASES: Las sefialadas Bases de la presente Convocatoria.

® PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Persona natural o juridica, encargada de presentar la
iniciativa a la convocatoria, identificandose como responsable del proyecto en el formulario de
postulacion; suscribir el convenio de transferencia y ejecucidén en caso de ser seleccionado el
proyecto; y asumir las obligaciones y responsabilidades contractuales, entre otras:
cumplimiento de requerimientos legales, plazos, presupuestos y otras condiciones establecidas
en los respectivos convenios. La persona responsable del proyecto podra actuar, en caso de ser
necesario, a través de un apoderado o una apoderada.

® REPRESENTANTE LEGAL: Persona natural legalmente facultada para actuar en nombre de una
persona juridica, recayendo en ésta los efectos de tales actos.

® APODERADO: Persona natural designada por quien cumple el rol de responsable del proyecto,
en caso de estimarlo necesario. Dicha persona actuara en su representacién con todas las
facultades necesarias para ello. El poder que se otorgue debera constar en escritura publica,
documento privado suscrito ante notario, o documento privado suscrito con firma electrénica
avanzada, en decreto municipal o universitario, seglin corresponda.

® PROYECTO: El contenido integro expuesto por la persona responsable en su formulario de
postulacion y los antecedentes presentados para su evaluacidn. Se deja constancia que el
proyecto incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que éstas se
financien con recursos propios, de terceros o con los que son entregados por el SERPAT, a través
del presente instrumento, en concordancia con el contenido del presente convenio.

® COFINANCIAMIENTO: Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo del Patrimonio
Cultural y el monto total requerido para la ejecucién del proyecto y que puede ser aportada por
la persona Responsable del proyecto y/o por terceros.

o UNIDAD DE FOMENTO DEL PATRIMONIO: Aquella responsable de gestionar y hacer
seguimiento del Fondo del Patrimonio Cultural, el cual aporta recursos para la ejecucién total o
parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacidn, registro, investigacion,
difusién, valoracion, proteccidn, rescate, preservaciéon, conservacion, adquisicion y salvaguardia
del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educacién en todos los
ambitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las
culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

SEGUNDO: INDIVIDUALIZACION DEL PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS.

Realizada la citada convocatoria, la respectiva comision evaluadora seleccioné el proyecto
denominado “Observatorio Piedra de los Platos”. El costo total del proyecto asciende a la suma de
$26.102.183.- (veintiséis millones ciento dos mil ciento ochenta y tres pesos). El SERPAT, asignd la
suma de $26.102.183.- (veintiséis millones ciento dos mil ciento ochenta y tres pesos) lo que fue
formalizado mediante Resolucién Exenta N° 2267 de fecha 17 de diciembre de 2024 del Servicio.

Para todos los efectos dicho proyecto serd reconocido o identificado por su nombre o por el folio N°
105812.

Individualizacién del proyecto:

SUBMODALIDAD: Intervencidon en Inmuebles con Proteccion Oficial - Diseiio
FOLIO N°: 105.812

RESPONSABLE: Marcela Carola Aquilina Ramirez Machuca.

NOMBRE DEL PROYECTO: “Observatorio Piedra de los Platos”




COMUNA, REGION DE
EJECUCION:

San Clemente, Region del Maule.

OBJETIVOS Y  RESULTADOS
ESPERADOS:

OBIJETIVO GENERAL

Desarrollar un proyecto de diseiio participativo para la
conservacion y puesta en valor del sitio arqueoldgico
Piedra de los Platos y su ecosistema.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Realizar el catastro de las piedras tacitas y evaluar su
estado de conservacion actual. A partir de esta
informacion, construir un relato para la exhibicion que
considere los hallazgos arqueoldgicos, la historia de la
ocupacion humana en el lugar, la informacion existente en
torno al ecosistema del lugar, su flora y fauna. Se incluye
la investigacidon de registros histdricos y prehistoricos.

2.- Realizar el diseiio arquitecténico participativo del
“Observatorio Piedra de los Platos” que permita la
proteccion y la observacion de las piedras tacitas.

3.- Realizar la museogrifia y senalética del lugar en base a
la informacion reunida.

4.- Proporcionar las condiciones materiales necesarias
para fomentar un turismo sustentable, garantizando
seguridad, servicios basicos, y acceso adecuado a
informacion para los visitantes.

RESULTADOS ESPERADOS

1.-Catastro actualizado de las piedras tacitas existentes en
Piedra de los Platos. y musealizacion del sitio
arqueoldgico, acompaiada de infografias que releven el
valor patrimonial, su historia y su relaciéon con nuestra
identidad. Informacion acerca del entorno, con
descripciones de su flora y fauna. Elaboracion de 4
infografias tematicas.

2.- Establecer una ruta patrimonial arqueoldgica en
Piedra de los Platos, que incluye portal de acceso, la
delimitacion de las 18 piedras tacitas, asi como la
construccion de pasarelas, senderos de recorrido,
puentes, estaciones intermedias. Esta ruta patrimonial
permitira la observacion de las piedras tacitas y su
entorno, evitando el dafio acumulativo sobre ellas.

3.- Habilitacion del sector Piedra de los Platos con
sefalética que indica los accesos, rutas y servicios
disponibles. Se instalaran 3 bafios (para hombres, mujeres
y un bafio inclusivo) que contaran con un sistema de
tratamiento de aguas residuales para evitar Ila
contaminacion. La habilitacion del lugar provee de
comodidades e infraestructura para la visita de grupos y
un turismo informado, limpio y sustentable.

RECURSOS ASIGNADOS POR EL
SERPAT:

$26.102.183.-

COFINANCIAMIENTO:

$0.-

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

$26.102.183.-




GASTOS QUE SE FINANCIARAN: GASTOS DE HONORARIOS: $24.622.183.-

GASTOS DE OPERACION: $1.480.000.-

TERCERO: COFINANCIAMIENTO.

La persona responsable del proyecto declara que la ejecucidon del proyecto no cuenta con
cofinanciamiento y, en consecuencia, el proyecto sera financiado en su totalidad con los fondos
aportados por el SERPAT, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula quinta.

CUARTO: INDIVIDUALIZACION DE INMUEBLE.

El proyecto de disefio se realizara respecto al inmueble “Alto de Vilches”, ubicado en Ruta K-705,
kilémetro 27 Vilches Alto, Camino Las Majadillas kilémetro 0,645, comuna de San Clemente, region
de del Maule, inscrito a fojas 20104 N° 8261 del Registro de propiedad del Conservador de Bienes
Raices de Talca, correspondiente al afio 2009, en adelante “el inmueble”.

Dicho bien raiz es de propiedad de la sucesién de don Raul Ramirez Gonzalez, que lo son sus hijos
Ekys Dion Ramirez Jorquera, Carmen Fabiola Ramirez Machuca, Marcela Carola Aquilina Ramirez
Machuca y Carlos Raul Ramirez Machuca, quienes ha autorizado por escrito la ejecucién de este
proyecto, como consta en las “Cartas de Autorizacién de Ejecucién de proyecto” acompaiiada a la
postulacion del Proyecto y que se han tenido a la vista para la suscripcién de este convenio.

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El SERPAT transferird a la persona responsable del proyecto la suma de $26.102.183.- (veintiséis
millones ciento dos mil ciento ochenta y tres pesos), para financiar el Proyecto individualizado en la
cldusula segunda, en 1 (una) cuota, dicha transferencia serd tramitada una vez que se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio.

Una vez transferidos los recursos, la Unidad de Fomento del Patrimonio informard a la persona
responsable del proyecto a través del Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica (SISREC), la cual debera enviar por la misma via un certificado de la recepcion
conforme de los recursos, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 27 de la Resolucién 30 del afio 2015,
de la Contraloria General de la Republica, utilizando el anexo que sera entregado.

El SERPAT no entregara mas recursos de los sefialados en esta cldusula, por lo que cualquier
diferencia que pueda producirse entre el costo del proyecto y del disefio, deberd ser asumida
exclusivamente por la persona responsable del proyecto.

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior a los recursos asignados por el SERPAT, la diferencia
deberad ser restituida al SERPAT, de conformidad a lo estipulado en el numeral 8.3 de las Bases, dentro
del plazo de treinta dias habiles administrativos contados desde la entrega de las instrucciones de
devolucidn por parte del equipo de seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio. Asimismo,
aquellos recursos que no sean debidamente rendidos dentro de los plazos establecidos conforme a
lo dispuesto en las clausulas décima y décima primera, o, cuya rendicién haya sido observada sin que
sea subsanada conforme a lo dispuesto en la cldusula décima segunda deberdn ser restituidos al
Serpat dentro del plazo de treinta dias hdbiles administrativos contados desde la entrega de las
instrucciones de devolucidon por parte del equipo de seguimiento de la Unidad de Fomento del
Patrimonio.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE.




Serdn obligaciones de la persona responsable del proyecto:

a) Ejecutar el proyecto individualizado en la cldusula segunda del presente convenio, conforme a
los documentos técnicos adjuntos en la postulaciéon que forman parte del proyecto.

b) Adoptar todas las medidas necesarias para la correcta y oportuna ejecucién del proyecto,
velando por el efectivo cumplimiento de su objetivo, metas y/o productos, observando y
respetando el programa y presupuesto aprobado.

c) Asumir toda diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto y/o del disefio.

d) Utilizar los recursos entregados Unica y exclusivamente para la ejecucién del Proyecto. Por lo
gue queda expresamente prohibido destinar dichos recursos a una finalidad distinta para la que
fueron asignados, entre otras y sin que esta enumeracion sea taxativa, invertirlos en valores
mobiliarios, fondos mutuos, depdsitos u otros de similar naturaleza. Con cargo a los recursos
entregados por el SERPAT sélo podran financiarse los gastos del disefio, sean gastos directos,
indirectos, u otros gastos, en la forma y en los términos sefalados expresamente en las
respectivas bases, de lo cual debera informar al SERPAT en la forma indicada en las clausulas
décima y décima primera del presente convenio.

e) Posibilitar y facilitar la supervision o inspeccién del proyecto de disefio por parte del SERPAT. En
el caso de labores ejecutadas por terceros, la persona responsable del proyecto debera informar
tal situacién y ejercer las coordinaciones necesarias que posibiliten el cumplimiento de la
supervisién de éstas.

f)  Cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el desarrollo y ejecucion del
proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria y pagar
oportunamente sus remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud cuando
corresponda, siendo de su exclusivo cargo todas las indemnizaciones a que pueda dar lugar el
incumplimiento de la normativa legal aplicable en estas materias.

g) Coordinar, en caso de ser solicitado, la presentacion del disefio final con el SERPAT, la que deberd
realizarse en forma posterior a la aprobacion del ultimo informe de actividades del proyecto.

h) Velar por que el contratista cumpla con la normativa laboral y previsional vigente, cuando
corresponda.

SEPTIMO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente convenio podra ser modificado por mutuo acuerdo de las partes.

En todo caso, cualquier modificacion al proyecto y/o al convenio que solicite la persona responsable
del proyecto deberd realizarse previamente y por escrito al SERPAT. La solicitud serd resuelta de
manera discrecional por parte del SERPAT.

La persona responsable del proyecto, por su parte, no podra realizar modificacién alguna sin que la
autorizacién expresa, de ser favorable por parte del SERPAT, se encuentre legalmente vigente.

En caso de ser aprobada la modificacidn solicitada por la persona responsable del proyecto, se debera
suscribir un anexo modificatorio del presente instrumento, el que entrard en vigencia una vez que
haya sido aprobado por el respectivo acto administrativo. Dicho acto administrativo debera ser
notificado por el SERPAT a la persona responsable del proyecto a los correos electrénicos indicados
por ésta en su postulacion o, en su defecto, enviada a su domicilio.



En caso de que se trate de solicitudes de modificaciones relativas a aspectos técnicos y/o financieros
gue no alteren de manera sustancial el proyecto seleccionado, lo cual debera ser certificado por la
Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdireccién de Fomento y Gestidon Patrimonial, no sera
necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, debiendo la referida Unidad resolver la
solicitud, notificando a la persona responsable del proyecto la decisién adoptada. Sin perjuicio de lo
anterior, y para el caso particular de que dicha solicitud se refiera a una distribucién presupuestaria
dentro de un mismo item, el Equipo de Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podra
acoger o rechazar dicha solicitud directamente, sin necesidad de emitir el mencionado certificado.

En todo caso, la remuneracién u honorario de la persona responsable del proyecto, persona natural,
contemplada en el presupuesto, no podra incrementarse en relacion a lo sefialado en el Formulario
de Postulacién, incluso en el evento de fundarse en el desempefio de funciones adicionales a las
originalmente consideradas.

En la eventualidad que la persona responsable del proyecto requiera de mayor plazo para la
ejecucién del proyecto de disefio, deberd realizar la solicitud de prérroga a mds tardar 30 dias

corridos antes del vencimiento del plazo estipulado en la cldusula novena del presente convenio.

Toda modificacién efectuada sin la autorizacidon correspondiente facultard al SERPAT para poner
término al Convenio, de conformidad a la cldusula décimo cuarta y décimo quinta.

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCION

La persona responsable del proyecto debera presentar al SERPAT, posterior a la transferencia de los
recursos, el cronograma de ejecucion definitivo del proyecto de disefio el que debera incluir los
plazos estipulados en el presente convenio y en base al cual se firmara un acta de inicio del proyecto.

NOVENO: DURACION DEL PROYECTO.

Plazo de ejecucion del Proyecto: El Proyecto deberd ejecutarse en un plazo de 12 meses, contado
desde la fecha de transferencia de los recursos estipulados en la cldusula quinta del presente
convenio a la persona responsable del proyecto.

A) Plazo de inicio del proyecto de disefio: Se establece expresamente que el proyecto deber3
iniciar su ejecucién dentro de los 30 dias habiles administrativos siguientes a la fecha de
transferencia de los fondos asignados, segun lo establecido en las Bases de la convocatoria. De
no iniciarse en dicho periodo, el SERPAT quedara facultado para dar término al convenio y
solicitar la restitucion de todos los fondos transferidos, seglin lo establecido en la clausula
décimo cuarta y décimo quinta.

B) Ejecucién del proyecto de disefio: se realizard de acuerdo a lo indicado por la persona
responsable del proyecto en la carta Gantt adjunta en la etapa de postulacidn del proyecto,
ajustada conforme el cronograma de ejecucion definitivo sefialado en la clausula anterior.

Q) Recepcion Final del proyecto de disefio: la persona responsable debera entregar a la Unidad
de Fomento del Patrimonio de la SFGP el disefio concluido del proyecto en formato digital. De
no ser entregado el disefio concluido al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto, el
Serpat no podra certificar la ejecucion total del proyecto, siendo este incumplimiento causal
de término del convenio en atencidn a lo dispuesto en las cldusulas décimo cuarta y décimo
quinta de este convenio.



DECIMO: RENDICIONES DE CUENTAS E INFORMES DE AVANCE TECNICOS.

La persona responsable del proyecto se obliga a entregar a la Unidad de Fomento del Patrimonio, a
través del Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas de la Contraloria General de la Reptblica
(SISREC), la siguiente documentacion:

1. INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS.

A través de las rendiciones de cuentas se debe demostrar que los recursos publicos entregados
estdn siendo utilizados correctamente en la ejecucidn del proyecto, cumpliendo con la normativa
aplicable.

En los proyectos que tengan una duracidon de 9 o mas meses, la persona responsable del proyecto
deberd informar trimestralmente los gastos ejecutados, dentro de los primeros 15 dias habiles
administrativos del mes siguiente al trimestre que corresponda.

En los proyectos que tengan una duracién menor a 9 meses, la persona responsable del proyecto
deberd informar bimestralmente los gastos ejecutados, dentro de los primeros 15 dias habiles
administrativos del mes siguiente al trimestre que corresponda.

En aquellos meses que no corresponda informar gastos, de acuerdo a lo indicado precedentemente,
la persona responsable del proyecto igualmente deberd ingresar a la plataforma SISREC y enviar una
rendicién “sin movimiento”, haya o no incurrido en gastos.

De conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucién N° 30 de 2015 de la Contraloria
General de la Republica, se recuerda que “sélo se aceptaran como parte de la rendicién de cuentas
del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacién del acto
administrativo que ordena la transferencia”, no siendo procedente el reembolso de gastos
efectuados con anterioridad a la dictacion de la resolucidn que autoriza el presente convenio.

La persona responsable del proyecto estara autorizada para imputar como imprevisto, en el
presupuesto aprobado del proyecto, los gastos asociados a la obtencidn de Firma Electrdnica
Avanzada (FEA).

2. INFORMES DE AVANCES TECNICOS:

Dichos informes reportan acerca del cumplimiento de objetivos y resultados esperados del proyecto,
entregando informacién de las actividades comprometidas para ello, con sus respectivos
verificadores.

Los informes parciales se deberan entregar obligatoriamente con la rendiciéon de cuentas, bimestral
o trimestralmente, segln corresponda. El informe final deberd entregarse con la rendicién de
cuentas final.

Por lo anterior, se debera entregar como minimo un informe de avance parcial del proyecto y un
informe final, en los términos senalados en la clausula décimo primera.

Sin perjuicio de lo anterior, el equipo de seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podra
solicitar la entrega de uno o mas informes adicionales, segun los objetivos del proyecto y la duracién

de éste.

DECIMO PRIMERO: INFORME FINAL.

El informe final que entregue la persona responsable del proyecto deberd contener todos los



documentos necesarios para cerrar el proyecto, a saber:

A)
B)

Resumen de todas las actividades realizadas y sus respectivos verificadores.

Otros antecedentes que se consideren necesarios para el adecuado cierre del proyecto.

Lo anterior es sin perjuicio de acompanar al Informe Final, el o los productos comprometidos, de

conformidad a la clausula novena.

DECIMO SEGUNDO: CONTROL Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS.

El SERPAT a través de la Subdireccién de Fomento y Gestidon Patrimonial y de su Unidad de Fomento

del Patrimonio y/u otra que sefale, velara por el adecuado control y supervisién de la ejecucion del

proyecto, verificando el estricto cumplimiento técnico y financiero del mismo en relacién a las bases

de la convocatoria, el convenio de ejecucidn, las leyes, reglamentos y las normas sobre rendicidn de

cuentas.

Para tales efectos se distinguira:

A)

B)

)

D)

ANALISIS: evaluar la correcta ejecucién del proyecto y el buen uso de los recursos, a través de
la supervisién y monitoreo del avance y cumplimiento del disefio por la persona responsable
del proyecto, definiendo los hitos en los cuales se realizardn visitas de inspeccion a la
elaboracion del proyecto de disefio u otras formas de seguimiento, que serdn comunicadas a
la persona responsable del proyecto. Para tales efectos, la persona responsable del proyecto
deberd mantener una carpeta con los documentos y antecedentes que justifiquen las
inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.
Asimismo, la persona responsable del proyecto se obliga, en forma previa al inicio de la
ejecucién del proyecto, a proporcionar al SERPAT a través de la SFGP y su Unidad de Fomento
del Patrimonio copia de los antecedentes administrativos y técnicos que presenten ajustes
necesarios y, en todo caso, no sustanciales, al proyecto formalmente presentado y que seran
los que en definitiva regiran su realizacion.

PROCEDIMIENTO: La evaluacidn mencionada se realizara a través de las reuniones e informes
técnicos y contables ya sefialados, por parte de funcionarios del SERPAT a través de la Unidad
de Fomento del Patrimonio de la SFGP y/u otra que sefiale.

APROBACION: En virtud de la aprobacién final que efectuara la Unidad de Fomento del
Patrimonio, se entendera que la persona responsable del proyecto ha cumplido con las
obligaciones adquiridas por medio del presente convenio. En caso de que el Informe Final sea
aprobado, la Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdireccion de Fomento y Gestion
Patrimonial del SERPAT certificara la conclusion total del proyecto mediante la emision de un
“Certificado de Ejecucion Total del Proyecto”, que sera formalizado por medio de la dictacién
del respectivo acto administrativo.

RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACION DE SUBSANAR: En caso de no
presentarse un informe o habiendo sido presentado se rechazase total o parcialmente, o si se
rechazare alguno de los antecedentes mencionados en las cldusulas décima o décimo primera,
la persona responsable del proyecto tendra la obligacién de enmendar dicha situacion, ya sea
subsanando las observaciones realizadas o presentando los antecedentes suficientes y
necesarios. Para esto, la Unidad de Fomento del Patrimonio concederd un plazo perentorio el
cual se podra adicionar al plazo de ejecucidon del proyecto. Todo lo anterior, bajo el
apercibimiento —en caso de no ser suficientes las aclaraciones o antecedentes o si no se
presentaren dentro del plazo otorgado- de informar a la autoridad pertinente, quien podra
poner término al presente convenio, conforme a lo dispuesto en las clausulas décimo cuartay
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décimo quinta de este convenio.

DECIMO TERCERO: GARANTIA.

Para los efectos de garantizar la completa y correcta ejecuciéon del Proyecto y el fiel cumplimento de
las obligaciones del presente convenio, la persona responsable del proyecto hace entrega de una
garantia por el monto de $26.102.183.- (veintiséis millones ciento dos mil ciento ochenta y tres
pesos).

Se establece expresamente la obligacidon de la persona responsable del proyecto de mantener
vigente la garantia entregada al SERPAT garantizando el monto establecido en el inciso primero de
esta cldusula ajustando la vigencia de la garantia a la extension del convenio mas una adhesién de 30
dias corridos. Para lo anterior, en caso de tener fecha de expiracion anterior al término del convenio,
deberd renovarse las veces que sean necesarias, con una anticipacién de 5 dias habiles
administrativos al vencimiento de ésta. El incumplimiento de esta obligacion facultara al SERPAT para
poner término al presente convenio, conforme a lo dispuesto en las cldusulas décimo cuarta y décimo
guinta de este convenio.

No se hara devolucidn de la garantia hasta el transcurso de 30 dias corridos desde la certificacion de
Ejecucidon Total del Proyecto o del Término del Proyecto por parte del SERPAT, a través del
“Certificado de Ejecucion Total del Proyecto” o “Certificado de Término de Proyecto” indicados en
la clausula décimo quinta de este convenio y de su formalizacién en el acto administrativo respectivo.

DECIMO CUARTO: INCUMPLIMIENTO.

Las situaciones que se mencionan a continuacién se consideraran como incumplimiento del presente
convenio, siempre que se funden en un informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP
del SERPAT, pudiendo este Servicio disponer el término anticipado del mismo mediante resolucidon
fundada y exigir la restitucion de todos los recursos transferidos o aquellos que no han sido
debidamente rendidos y aprobados conforme a lo dispuesto en las cldusulas décima y décimo
primera, segun corresponda, reajustados conforme a la variacién experimentada por el indice de
Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcidn de los recursos y la fecha de su restitucién
definitiva:

a) Si la ejecucion del proyecto no se condice con los antecedentes presentados por la persona
responsable del proyecto y aprobados por la Comisién Evaluadora.

b) Sila persona responsable del proyecto no devuelve el excedente o no asume la diferencia de
costo del proyecto, en caso de cofinanciamiento y/o que aumente el costo total del Proyecto.

c) Sila persona responsable del proyecto incumple injustificadamente los plazos estipulados en el
presente convenio.

d) Si después de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la cldusula décimo segunda, la
persona responsable del proyecto no presenta los antecedentes requeridos o las aclaraciones

pertinentes.

e) Sila persona responsable del proyecto destina los recursos a una finalidad distinta para la que
fueron asignados, contraviniendo lo dispuesto en la cldusula sexta del presente convenio.

f)  Sila persona responsable del proyecto no renueva la garantia con una anticipacion de 5 dias
habiles administrativos al vencimiento de ésta, en los términos sefialados en la cladusula décimo
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tercera del presente convenio.

g) Sila persona responsable del proyecto no cumple con las obligaciones pactadas en la clausula
sexta del presente convenio.

h) Que la persona responsable del proyecto no haya iniciado la ejecucién del proyecto en el plazo
maximo establecido en la clausula novena letra A).

i)  Cualquier otro hecho o acto que conlleve un incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraidas por la persona responsable del proyecto en virtud del presente convenio.

En caso de configurarse el incumplimiento establecido en la letra e) precedente, esto es que la
persona responsable del proyecto haya otorgado a los recursos una finalidad distinta para la que
fueron asignados, el Servicio debera poner término anticipado al presente convenio mediante
resolucion fundada en informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP del SERPAT,
facultandolo para exigir la restitucidon de todos los recursos transferidos o aquellos que no han sido
debidamente rendidos y aprobados conforme a lo dispuesto en las cldusulas décima y décima
primera, segun corresponda, reajustados conforme a la variacién experimentada por el indice de
Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcién de los recursos y la fecha de su restitucion
definitiva.

DECIMO QUINTO: TERMINO DEL CONVENIO.

Por término de Convenio se entendera aquella etapa de cierre administrativo del presente convenio,
ya sea por la ejecucidn total del proyecto, renuncia, incumplimiento o fuerza mayor que impida su
ejecucién, dando por finalizado el ciclo de vida del proyecto. El vencimiento del plazo de ejecucién
del proyecto sin la ejecucidon completa de éste también podra ser razén para dar término al Convenio.

El SERPAT conducird el cierre administrativo del convenio a través de la Subdireccién de Fomento y
Gestion Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio.

La Unidad de Fomento del Patrimonio emitird un “Certificado de Término de Proyecto” o “Certificado
de Ejecucién Total de Proyecto”, que se formalizard mediante el acto administrativo respectivo,
conforme al tipo de término de convenio, que sera el Unico documento que acredite el término de la
relacidn contractual entre el SERPAT y la persona responsable del proyecto.

A continuacidn, se detallan cuatro tipos de término de convenio:

a) Por renuncia: Aquel que se produce cuando la persona responsable del proyecto desiste de
ejecutar el proyecto durante cualquier etapa del ciclo de vida de éste asumiendo las
obligaciones, deberes y sanciones estipuladas.

b) Porincumplimiento: De acuerdo a las situaciones y procedimientos contemplados en la clausula
décima cuarta.

c) Por Fuerza Mayor: Cuando concurren circunstancias ajenas a la persona responsable del
proyecto o al Servicio que imposibilitan o dificultan ostensiblemente la ejecucién del proyecto
o el cumplimiento del Convenio. Para configurar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor
deben concurrir copulativamente los siguientes elementos: i) la inimputabilidad del hecho, a
saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado; ii) la
imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de calculos
ordinarios o corrientes, y iii) la irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar,
ni aun en el evento de oponer las defensas iddneas para lograr tal finalidad.
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d) Por ejecucidn total: Aquel que se produce cuando el proyecto ha sido ejecutado correctamente
en la formay plazo estipulados, debidamente acreditado por medio del Certificado de Ejecucidn
Total del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la cldusula décimo octava.

En los casos de término por renuncia, incumplimiento o fuerza mayor el Serpat exigira la restitucion
de todos los recursos transferidos o aquellos que no han sido debidamente rendidos y aprobados
conforme a lo dispuesto en las cldusulas décima y décima primera, segln corresponda, reajustados
conforme a la variacién experimentada por el indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de
recepcion de los recursos y la fecha de su restitucién definitiva.

DECIMO SEXTO: RESPONSABILIDAD.

La persona responsable del proyecto declara que para efectos de este convenio es la gestora del
Proyecto y que, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados al
SERPAT, por lo que asume todas las consecuencias técnicas, administrativas y legales que de ello se
deriven.

Todo dafo de cualquier naturaleza que se cause sobre un monumento nacional de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley N° 17288, o todo daio causado a terceros con motivo de la
ejecuciéon del proyecto materia del convenio, serd de exclusiva responsabilidad de la persona
responsable del proyecto a quien correspondera efectuar las gestiones tendientes a su reparacion,
sin perjuicio de las demas consecuencias establecidas en la ley.

DECIMO SEPTIMO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION.

La persona responsable del proyecto deberd indicar de manera clara y visible, en el mismo proyecto
de disefio y en las distintas instancias de difusién que existan, que el proyecto ejecutado es financiado
por el Fondo del Patrimonio Cultural del SERPAT, en los términos que se sefialan a continuacion. Toda
la informacién entregada por el o la postulante podra ser utilizada por el Servicio para sus fines
propios, respetando siempre los derechos morales de autor, si procediere. En efecto, la persona
responsable del proyecto deberd informar del financiamiento del Proyecto en toda actividad,
publicacidn, escrito o propaganda en que se haga difusidon del mismo. En el caso que dicha difusién
conste por escrito, deberd incluir la leyenda “Servicio Nacional del Patrimonio Cultural” vy
especificarse que el financiamiento ha sido con recursos del “Fondo del Patrimonio Cultural”,
conforme a los pardmetros que el SERPAT informara por escrito.

Los créditos precedentemente detallados deberan incorporarse durante toda la vida del Proyecto.

Para efectos de difusidn de los proyectos ganadores, el Servicio podra solicitar en cualquier momento
a la persona responsable del proyecto la entrega de material grafico de su proyecto y de las
actividades realizadas en ese marco (fotografia digital, material de audio, material audiovisual, etc.).
Asimismo, con dicho material, el Servicio queda facultado para difundir masivamente las obras
apoyadas con recursos publicos y que son administrados por éste, en caso de que asi lo determine.

Lo anterior, serd complementado con lo dispuesto en la Guia de Reconocimiento y Difusion elaborada
por el Servicio a través de su SFGP para apoyar a las personas responsables de proyectos en este

ambito, que se encuentre disponible.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta cldusula facultara al SERPAT para dar término
al convenio.

DECIMO OCTAVO: VIGENCIA DEL CONVENIO.
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Este convenio tendra vigencia a contar de la fecha de la total tramitacién del acto administrativo del
SERPAT que lo apruebe y regira hasta la certificacion de la Ejecucidon Total del Proyecto o de Término
del Proyecto, por el SERPAT, a través de la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio, de
conformidad a lo dispuesto en la clausula décimo quinta. Sera este certificado, formalizado en el acto
administrativo respectivo, el Unico documento que acredite el término de la relacién contractual
entre el SERPAT y la persona responsable del proyecto. En cuanto a la certificacidn de ejecucion total
del proyecto, dicho certificado se emitird una vez que:

(i) Se hayan ejecutado integramente todas las actividades comprometidas en el convenio o en su
respectiva readecuacion debidamente autorizada;

(i) Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan acreditado de igual
manera los recursos que corresponden a cofinanciamiento, en caso de que proceda; y

(iii) Se haya entregado el disefio ejecutado en formato digital a la Unidad de Fomento del Patrimonio
de la SFGP.

DECIMO NOVENO: DOMICILIO.

Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en la comuna de
Talca y se someten expresamente a la jurisdiccidn de sus tribunales de justicia.

VIGESIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO.

Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este convenio los siguientes documentos:

1. Las Bases de la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural, versidon 2024, aprobadas por
Resolucién Afecta N° 025, de 15 de mayo de 2024, Tomada de Razén con fecha 03 de junio de
2024, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

2. El Proyecto folio N° 105.812 y toda su documentacion anexa: i) El Formulario de Postulacion
mediante el cual la persona responsable del proyecto postuld al concurso; ii) Los Antecedentes
Obligatorios y Adicionales de evaluacién acompafiados por la persona responsable del proyecto
al momento de su postulacidn; iii) El acta de evaluacion y seleccién sefialada en las Bases; y iv) Los
documentos solicitados para la firma de convenio.

3. La Guia de Seguimiento de Proyectos que serd proporcionada por la Unidad de Fomento del
Patrimonio.

4. La Documentaciéon mencionada en la cldusula primera de este instrumento.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1
(uno) en poder de la persona responsable del proyecto y 1 (uno) en poder del SERPAT.

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de dofia ANA PAZ CARDENAS HERNANDEZ Directora Regional del Maule para actuar
en representacion del SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, se determina y
establece en la Resolucion Afecta N° 026, de 15 de mayo de 2024, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

FIRMARON: DONA MARIA EUGENIA BAEZ VASQUEZ, DIRECTORA(S) REGIONAL DEL MAULEDEL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y DONA MARCELA CAROLA AQUILINA
RAMIREZ MACHUCA, RESPONSABLE DEL PROYECTO.
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SEGUNDO.- DEJESE CONSTANCIA que, para los efectos de garantizar la completa ejecucién del
proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del presente convenio, se hizo entrega de una
letra de cambio a la vista por un monto de $26.102.183.- (veintiséis millones ciento dos mil ciento
ochenta y tres pesos), suscrita con fecha 12 de febrero de 2025, por dofia MARCELA CAROLA
AQUILINA RAMIREZ MACHUCA, cédula de identidad N° I como Responsable del
Proyecto, y avalado por don CARLOS VICTOR SCHLESINGER FLESCH, cédula de identidad N°
I :tc Notario Publico Interino don Juan Enrique Jara Opazo, de la Sexta Notaria de Talca
con asiento en San Clemente, documento recibido por el Servicio a su entera conformidad.

TERCERO.- IMPUTESE el gasto que demanda la presente resolucién ascendente a la cantidad de
$26.102.183.- (veintiséis millones ciento dos mil ciento ochenta y tres pesos) al Programa
Presupuestario 29-03-05, asignacidon 33-01-007, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
aprobado para el afio 2025, de conformidad al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la
Subdireccién de Fomento y Gestion Patrimonial que forma parte de la presente resolucidn.

CUARTO.- PUBLIQUESE la presente resolucién en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONAL

MARIA EUGENIA BAEZ VASQUEZ
DIRECTORA(S) REGIONAL DEL MAULE
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

ACH/CLS/FBR

Distribucién:

Direccion Regional Maule del Serpat

Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP.
Departamento de Administracion y Finanzas.
Divisidn Juridica SNPC.

Archivo Oficina de Partes.
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