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REF.: APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN FELIPE, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2024 DEL FONDO DE
PATRIMONIO CULTURAL.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 274

VALPARAÍSO, 25 de junio de 2025 

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L.
N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la
Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley
N°19.799 de 2002, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de
Dicha Firma, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; La Ley N° 21.722 que aprueba el
Presupuesto del Sector Público año 2025; la Resolución Exenta N° 46, del 18 de marzo de 2024, de la
Subsecretaría del Patrimonio Cultural; la Resolución Afecta N° 025, de 15 de mayo de 2024, Tomada de
Razón con fecha 03 de junio de 2024, que aprueba Bases del Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio
Cultural, Convocatoria 2024, del Servicio Nacional Patrimonio Cultural; la Resolución Exenta N° 273, de
23 de septiembre de 2024, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural que fija la nómina de postulaciones inadmisibles del Concurso Nacional del Fondo
del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024; la Resolución Exenta N° 1962, del 08 de noviembre de 2024,
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que Fija nómina de especialistas titulares y suplentes para
la evaluación y selección de proyectos del Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural,
Convocatoria 2024; la Resolución Exenta N° 2267, de fecha 17 de diciembre de 2024, que fijó la selección,
lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación
de los recursos del Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural, convocatoria 2024; la Resolución
N° 36, de 2024 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de
Toma de Razón, y las Resoluciones N°s 1428/2023 y 0679/2024, ambas del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su artículo
26, dispone la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, que será administrado por el Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural (en adelante “Serpat” o “el Servicio”). El Fondo tiene por objeto financiar, en
general, la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación,
registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición
y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos
los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y
patrimonio de los pueblos indígenas.

2.- Que, en el marco de lo señalado anteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 46, del 18 de
marzo de 2024, de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, se aprobaron las líneas de financiamiento
del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024, conforme a la propuesta emitida por el Consejo
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que mediante la Resolución Afecta N° 025, de 15 de
mayo de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tomada de razón con fecha 03 de junio de
2024, se aprobaron las Bases del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria
2024 (en adelante “las bases”). Asimismo, dichas bases establecen que la convocatoria es realizada por
el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que para todos los efectos dirigirá y ejecutará el Fondo a
través de su Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial.

3.- Que, según lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizó un proceso conjunto de
evaluación y selección de proyectos, liderado por una comisión de especialistas evaluadores designados
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domiciliados para estos efectos en Avenida Yungay Nº 398, San Felipe, Región de Valparaíso, en adelante
la "persona responsable del proyecto"; se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

en la Resolución Exenta N° 1962, del 08 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural.

4.- Que, mediante Resolución Exenta N° 2267, de fecha 17 de diciembre de 2024, del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados
admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos de la convocatoria 2024 del Concurso
Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

5.- Que, entre los beneficiados se encuentra la FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN FELIPE (en adelante “la
persona responsable del proyecto”), por lo cual se celebró durante el transcurso del presente año un
convenio de transferencia de recursos y ejecución entre el Servicio y la persona señalada, en el marco de
la Convocatoria 2024 del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, para el financiamiento
del proyecto denominado “Consolidación muro testero Iglesia Buen Pastor de San Felipe: diseño y
puesta en valor patrimonial”.

6.- Que, conforme consta en los antecedentes que forman parte de este instrumento, corresponde dictar
el acto administrativo aprobatorio del referido convenio suscrito entre ambas partes.

RESUELVO:

PRIMERO. - APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución suscrito entre el SERVICIO
NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, R.U.T. N° 60.905.000-4, y la FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN
FELIPE, RUT N° 65.108.658-2, mediante el cual el Servicio transferirá la suma de $33.072.442 (treinta y
tres millones setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos) a dicha persona para financiar las
actividades descritas en él, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas que en el referido Convenio se
establecen, y cuya transcripción íntegra y fiel es la siguiente:

FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL CONVOCATORIA 2024 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN 

ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

y
FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN FELIPE

En Valparaíso, 11 de abril de 2025, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL,
en adelante el "SERPAT o Servicio", R.U.T. N° 60.905.000-4, representado para estos efectos por el
Director Regional de Valparaíso, don SALVADOR ERNESTO ANGULO ESCUDERO, cédula de identidad Nº
9.402.455-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Blanco N° 1199, oficina 73, comuna de
Valparaíso, Región de Valparaíso, por una parte, y por la otra, la FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN FELIPE,
R.U.T N° 65.108.658-2, en su calidad de responsable del proyecto, representada legalmente por doña
NELLY DEL CARMEN LEÓN CORREA, chilena, cédula  nacional de identidad N° 5.987.893-K, ambos

ANTECEDENTES GENERALES

1 º La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su artículo 26,
establece la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, que será administrado por el Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural. El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la ejecución total o parcial de
proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión,
valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del Patrimonio,
en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del Patrimonio
cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos
indígenas.



2º A través de la Resolución Exenta N° 46 del 18 de marzo de 2024, de la Subsecretaría del Patrimonio
Cultural, se aprobaron las líneas de financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria
2024, conforme a la propuesta emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
y mediante Resolución Afecta Nº 025, de 15 de mayo de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural tomada de razón con fecha 03 de junio de 2024, se aprobaron las Bases del Concurso Nacional
del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2024. Asimismo, dichas Bases establecen que la
convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que para todos los efectos
dirigirá y ejecutará el Fondo a través de su Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial.

3º El presente convenio de diseño se suscribe en el marco de la citada Convocatoria 2024 del Fondo del
Patrimonio Cultural, Concurso Nacional.

PRIMERO: ANTECEDENTES DE LA PERSONA RESPONSABLE Y SU POSTULACIÓN:

1 º Según lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizó un proceso de evaluación y
selección de proyectos liderado por una comisión de especialistas evaluadores, designados mediante
la Resolución Exenta Nº 1962, del 08 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural. Asimismo, por Resolución Exenta Nº 2267 de fecha 17 de diciembre de 2024 del mismo
Servicio, se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles.
Entre los proyectos seleccionados se encuentra el proyecto Folio Nº 104.517.

2° Sobre la persona responsable del proyecto y su equipo de trabajo se consignan los siguientes
antecedentes:

La persona responsable del proyecto folio Nº 104.517 es la FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN FELIPE,
encontrándose vigente a la fecha del presente convenio de acuerdo al Certificado de Vigencia emitido
por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 7 de agosto de 2024, código de verificación
076989ddb9e5.

El objeto social de la citada fundación, en lo pertinente, consiste en "la conservación, rescate, fomento
y difusión del patrimonio cultural, artístico y religioso de la Congregación del Buen Pastor creando un
espacio de encuentro en torno a diferentes expresiones artístico culturales , difundir tradiciones,
valores e historia de la Congregación del Buen Pastor".

El Equipo de trabajo presentado por la persona responsable de proyecto para la ejecución del proyecto
folio N° 104517 consta de una persona que ejerce la jefatura del proyecto y una persona profesional de
participación ciudadana, cuyos currículos vitae fueron revisados por quienes integraron la comisión de
especialistas evaluadores encargada del proceso de evaluación y selección de proyectos, evaluando la
experiencia de dicho equipo conforme a las exigencias de las Bases.
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3º Previo a la suscripción del presente convenio se ha podido constatar que la FUNDACIÓN BUEN
PASTOR SAN FELIPE ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley N° 19.862
presentando el certificado de inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado, como
también se ha acreditado que la fundación ha cumplido con la obligación de rendir cuenta respecto de
cualquier otro convenio suscrito con el Serpat, establecida en el artículo 24 numeral 6 de la Ley N°
21.722. Asimismo, se deja constancia que el proceso de concursabilidad, adjudicación y de suscripción
de convenio ha sido llevado a cabo con apego irrestricto a lo dispuesto en el artículo 23 inciso primero
de la Ley N° 21.722.

4º Para los efectos de este convenio se entiende por:

● SERPAT: Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.
● SFGP: Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial.



● BASES: Las señaladas Bases de la presente Convocatoria.
● PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica, encargada de presentar la

iniciativa a la convocatoria, identificándose como responsable del proyecto en el formulario de
postulación; suscribir el convenio de transferencia y ejecución en caso de ser seleccionado el
proyecto; y asumir las obligaciones y responsabilidades contractuales, entre otras:
cumplimiento de requerimientos legales, plazos, presupuestos y otras condiciones establecidas
en los respectivos convenios. La persona responsable del proyecto podrá actuar, en caso de ser
necesario, a través de un apoderado o una apoderada.

● REPRESENTANTE LEGAL: Persona natural legalmente facultada para actuar en nombre de una
persona jurídica, recayendo en ésta los efectos de tales actos.

● APODERADO: Persona natural designada por quien cumple el rol de responsable del proyecto,
en caso de estimarlo necesario. Dicha persona actuará en su representación con todas las
facultades necesarias para ello. El poder que se otorgue deberá constar en escritura pública,
documento privado suscrito ante notario, o documento privado suscrito con firma electrónica
avanzada, en decreto municipal o universitario, según corresponda.

● PROYECTO: El contenido íntegro expuesto por la persona responsable en su formulario de
postulación y los antecedentes presentados para su evaluación. Se deja constancia que el
proyecto incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que éstas
se financien con recursos propios, de terceros o con los que son entregados por el SERPAT, a
través del presente instrumento, en concordancia con el contenido del presente convenio.

● COFINANCIAMIENTO: Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo del Patrimonio
Cultural y el monto total requerido para la ejecución del proyecto y que puede ser aportada por
la persona Responsable del proyecto y/o por terceros.

● UNIDAD DE FOMENTO DEL PATRIMONIO: Aquella responsable de gestionar y hacer
seguimiento del Fondo del Patrimonio Cultural, el cual aporta recursos para la ejecución total o
parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro,
investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición
y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación
en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las
manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas.

SEGUNDO: INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS.

Realizada la citada convocatoria, la respectiva comisión evaluadora seleccionó el proyecto denominado
"Consolidación muro testero Iglesia Buen Pastor de San Felipe: diseño y puesta en valor patrimonial".
El costo total del proyecto asciende a la suma de
$33.072.442 (treinta y tres millones setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos). El SERPAT,
asignó la suma de $33.072.442 (treinta y tres millones setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos
pesos) lo que fue formalizado mediante Resolución Exenta Nº 2267 de fecha 17 de diciembre de 2024
del Servicio.
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Para todos los efectos dicho proyecto será reconocido o identificado por su nombre o por el folio Nº
104.517.

Individualización del proyecto:

SUBMODALIDAD: Intervención en Inmuebles con Protección Oficial.

FOLIO Nº: Nº 104.517

RESPONSABLE: FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN FELIPE

NOMBRE DEL PROYECTO: " Consolidación muro testero Iglesia Buen Pastor de San Felipe: 
diseño y puesta en valor patrimonial".



COMUNA, REGIÓN DE
EJECUCIÓN:

San Felipe, Valparaíso.

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

ESPERADOS:

Objetivo Gral:

Desarrollar el proyecto de consolidación del muro testero Iglesia
Buen Pastor San Felipe, como etapa inicial de una estrategia de
conservación preventiva del conjunto y fortalecimiento de la
puesta en valor patrimonial del inmueble.
Objetivos Específicos:

l.Elaborar un diagnóstico interdisciplinar que permita identificar
causalidades de lesiones estructurales y factores de deterioro
del elemento patrimonial.

a) Proponer solución de estabilización y reintegración
estructural de los componentes formales del muro
testero para su consolidación en tanto intervención 
restaurativa.

b) Realizar actividades de educación patrimonial a la
comunidad asociada que contribuyan a profundizar la
valoración sociocultural del inmueble, diversifiquen
audiencias  y  promuevan  experiencias  de  activación 
social progresiva del conjunto.

A nivel de resultado final, referido al patrimonio

edificado, se espera contar con un proyecto formal de
consolidación del muro testero {Memoria, Planimetrías,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Programación de Obra),
que aborde su complejidad estructural, constructiva y estilística, y
detenga el proceso progresivo de deterioro al que ha estado
sometido por medio siglo. A este respecto, como resultados
parciales y verificables del proceso, se busca generar: A) La
estabilización del muro portante de adobe respecto de sus
deformaciones y fracturas estructurales locales, B) La
estabilización del retablo, en relación a su pérdida progresiva de
verticalidad y desplazamiento de su plano original, C) La
reintegración estructural de los componentes formales del muro
como sistema integrado {muro portante de adobe, retablo de
madera, pintura muraría), y D) La propuesta de restauración
crítica de la pintura muraria, poniendo en valor su autenticidad
técnica y estil5ística. En términos sociales, se busca contar con un
programa de educación patrimonial específico que abra una línea
pedagógica que permita comunicar y difundir contenidos
técnicos, profundizar la comprensión patrimonial del inmueble,
llegar a audiencias diversificadas, y activar y proyectar
socialmente a la comunidad respecto del patrimonio local.

RECURSOS ASIGNADOS POR EL 
SERPAT:

$33.072.442   (treinta   y   tres   millones   setenta   y   dos   mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos).

COFINANCIAMIENTO: $0.-



TERCERO: COFINANCIAMIENTO.

La persona responsable del proyecto declara que la ejecución del proyecto no cuenta con
cofinanciamiento y, en consecuencia, el proyecto será financiado en su totalidad con los fondos
aportados por el SERPAT, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula quinta.

CUARTO: INDIVIDUALIZACIÓN DE INMUEBLE.

El proyecto de diseño se realizará respecto al inmueble "Iglesia del Buen Pastor", ubicado en avenida
Yungay N° 398, comuna de San Felipe, región de Valparaíso, inscrito a fojas 1146 vta., N° 1308, del
Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, correspondiente al año 1991,
en adelante "el inmueble".

Dicho bien raíz es de propiedad de la Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, quien
ha autorizado por escrito la ejecución de este proyecto, como consta en "Carta de Autorización de
Ejecución de proyecto" acompañada a la postulación del Proyecto y que se ha tenido a la vista para la
suscripción de este convenio.

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El SERPAT transferirá a la persona responsable del proyecto la suma de $$33.072.442 (treinta y tres
millones setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos).-, para financiar el Proyecto
individualizado en la cláusula segunda, en 1 (una) cuota, dicha transferencia será tramitada una vez que
se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio.

Una vez transferidos los recursos, la Unidad de Fomento del Patrimonio informará a la persona
responsable del proyecto a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría
General de la República {SISREC), la cual deberá enviar por la misma vía un certificado de la recepción
conforme de los recursos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 27 de la Resolución 30 del año 2015,
de la Contraloría General de la República, utilizando el anexo que será entregado.
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El SERPAT no entregará más recursos de los señalados en esta cláusula, por lo que cualquier diferencia
que pueda producirse entre el costo del proyecto y diseño, deberá ser asumida exclusivamente por la
persona responsable del proyecto.

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior a los recursos asignados por el SERPAT, la diferencia
deberá ser restituida al SERPAT, de conformidad a lo estipulado en el numeral
8.3 de las Bases, dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos contados desde la entrega de
las instrucciones de devolución por parte del equipo de seguimiento de la Unidad de Fomento del
Patrimonio. Asimismo, aquellos recursos que no sean debidamente rendidos dentro de los plazos
establecidos conforme a lo dispuesto en las cláusulas décima y décima primera, o, cuya rendición haya
sido observada sin que sea subsanada conforme a lo dispuesto en la cláusula décima segunda deberán
ser restituidos al Serpat dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos contados desde la

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ $33.072.442 (treinta y tres millones setenta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos).-

GASTOS QUE SE FINANCIARAN: GASTOS DE HONORARIOS/GASTOS DIRECTOS:
$25.650.000
GASTOS DE OPERACIÓN/GASTOS INDIRECTOS:
$6.459.167

OTROS GASTOS: $963.275



entrega de las instrucciones de devolución por parte del equipo de seguimiento de la Unidad de
Fomento del Patrimonio.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE.

Serán obligaciones de la persona responsable del proyecto:

a} Ejecutar el proyecto individualizado en la cláusula segunda del presente convenio, conforme a los
documentos técnicos adjuntos en la postulación que forman parte del proyecto.

b} Adoptar todas las medidas necesarias para la correcta y oportuna ejecución del proyecto, velando
por el efectivo cumplimiento de su objetivo, metas y/o productos, observando y respetando el
programa y presupuesto aprobado.

1. Asumir toda diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto y/o del diseño.

2. Utilizar los recursos entregados única y exclusivamente para la ejecución del Proyecto.

Por lo que queda expresamente prohibido destinar dichos recursos a una finalidad distinta para la que
fueron asignados, entre otras y sin que esta enumeración sea taxativa, invertirlos en valores mobiliarios,
fondos mutuos, depósitos u otros de similar naturaleza. Con cargo a los recursos entregados por el
SERPAT sólo podrán financiarse los gastos del diseño, sean gastos directos, indirectos, u otros gastos,
en la forma y en los términos señalados expresamente en las respectivas bases, de lo cual deberá
informar al SERPAT en la forma indicada en las cláusulas décima y décima primera del presente
convenio.

3. Posibilitar y facilitar la supervisión o inspección del proyecto de diseño por parte del SERPAT.
En el caso de labores ejecutadas por terceros, la persona responsable del proyecto deberá
informar tal situación y ejercer las coordinaciones necesarias que posibiliten el cumplimiento
de la supervisión de éstas.

4. Cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el desarrollo y ejecución del
proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria y pagar
oportunamente sus remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud cuando
corresponda, siendo de su exclusivo cargo todas las indemnizaciones a que pueda dar lugar el
incumplimiento de la normativa legal aplicable en estas materias.

5. Coordinar, en caso de ser solicitado, la presentación del diseño final con el SERPAT, la que
deberá realizarse en forma posterior a la aprobación del último informe de actividades del
proyecto.
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6. Velar por que el contratista cumpla con la normativa laboral y previsional vigente, cuando

corresponda.

SÉPTIMO: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes.
En todo caso, cualquier modificación al proyecto y/o al convenio que solicite la persona responsable
del proyecto deberá realizarse previamente y por escrito al SERPAT. La solicitud será resuelta de manera
discrecional por parte del SERPAT.

La persona responsable del proyecto, por su parte, no podrá realizar modificación alguna sin que la
autorización expresa, de ser favorable por parte del SERPAT, se encuentre legalmente vigente.



En caso de ser aprobada la modificación solicitada por la persona responsable del proyecto, se deberá
suscribir un anexo modificatorio del presente instrumento, el que entrará en vigencia una vez que haya
sido aprobado por el respectivo acto administrativo. Dicho acto administrativo deberá ser notificado
por el SERPAT a la persona responsable del proyecto a los correos electrónicos indicados por ésta en su
postulación o, en su defecto, enviada a su domicilio.

En caso de que se trate de solicitudes de modificaciones relativas a aspectos técnicos y/o financieros
que no alteren de manera sustancial el proyecto seleccionado, lo cual deberá ser certificado por la
Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, no será
necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, debiendo la referida Unidad resolver la solicitud,
notificando a la persona responsable del proyecto la decisión adoptada. Sin perjuicio de lo anterior, y
para el caso particular de que dicha solicitud se refiera a una distribución presupuestaria dentro de un
mismo ítem, el Equipo de Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podrá acoger o rechazar
dicha solicitud directamente, sin necesidad de emitir el mencionado certificado.

En la eventualidad que la persona responsable del proyecto requiera de mayor plazo para la ejecución
del proyecto de diseño, deberá realizar la solicitud de prórroga a más tardar 30 días corridos antes del
vencimiento del plazo estipulado en la cláusula novena del presente convenio.

Toda modificación efectuada sin la autorización correspondiente facultará al SERPAT para poner
término al Convenio, de conformidad a la cláusula décimo cuarta y décimo quinta.

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La persona responsable del proyecto deberá presentar al SERPAT, posterior a la transferencia de los
recursos, el cronograma de ejecución definitivo del proyecto de diseño el que deberá incluir los plazos
estipulados en el presente convenio y en base al cual se firmará un acta de inicio del proyecto.

NOVENO: DURACIÓN DEL PROYECTO.

Plazo de ejecución del Proyecto: El Proyecto deberá ejecutarse en un plazo de 8 meses, contado desde
la fecha de transferencia de los recursos estipulados en la cláusula quinta del presente convenio a la
persona responsable del proyecto.

• Plazo de inicio del proyecto de diseño: Se establece expresamente que el proyecto
deberá iniciar su ejecución dentro de los 30 días hábiles administrativos siguientes a
la fecha de transferencia de los fondos asignados, según lo establecido en las Bases
de la convocatoria. De no iniciarse en dicho periodo, el SERPAT quedará facultado para
dar término al convenio y solicitar la restitución de todos los fondos transferidos,
según lo establecido en la cláusula décimo cuarta y décimo quinta.
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• Ejecución del proyecto de diseño: se realizará de acuerdo a lo indicado por la persona

responsable del proyecto en la carta Gantt adjunta en la etapa de postulación del
proyecto, ajustada conforme el cronograma de ejecución definitivo señalado en la
cláusula anterior.

• Recepción Final del proyecto de diseño: la persona responsable deberá entregar a la
Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP el diseño concluido del proyecto en
formato digital. De no ser entregado el diseño concluido al vencimiento del plazo de
ejecución del proyecto, el Serpat no podrá certificar la ejecución total del proyecto,
siendo este incumplimiento causal de término del convenio en atención a lo dispuesto
en las cláusulas décimo cuarta y décimo quinta de este convenio.



Por lo anterior, se deberá entregar como mínimo un informe de avance parcial del proyecto y un
informe final, en los términos señalados en la cláu9

Sin perjuicio de lo anterior, el equipo de seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podrá
solicitar la entrega de uno o más informes adicionales, según los objetivos del proyecto y la duración
de éste.

DÉCIMO: RENDICIONES DE CUENTAS E INFORMES DE AVANCE TÉCNICOS.

La persona responsable del proyecto se obliga a entregar a la Unidad de Fomento del Patrimonio, a
través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República
(SISREC), la siguiente documentación:

l. INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

A través de las rendiciones de cuentas se debe demostrar que los recursos públicos entregados están 
siendo utilizados correctamente en la ejecución del proyecto, cumpliendo con la normativa aplicable. 
En los proyectos que tengan una duración de 9 o más meses, la persona responsable del proyecto 
deberá informar trimestralmente los gastos ejecutados, dentro de los primeros 15 días hábiles 
administrativos del mes siguiente al trimestre que corresponda.
En los proyectos que tengan una duración menor a 9 meses, la persona responsable del proyecto
deberá informar bimestralmente los gastos ejecutados, dentro de los primeros 15 días hábiles
administrativos del mes siguiente al trimestre que corresponda.
En aquellos meses que no corresponda informar gastos, de acuerdo a lo indicado precedentemente, la
persona responsable del proyecto igualmente deberá ingresar a la plataforma SISREC y enviar una
rendición "sin movimiento", haya o no incurrido en gastos.
De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución N° 30 de 2015 de la Contraloría
General de la República, se recuerda que "sólo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas del
proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitación del acto administrativo
que ordena la transferencia", no siendo procedente el reembolso de gastos efectuados con
anterioridad a la dictación de la resolución que autoriza el presente convenio.
La persona responsable del proyecto estará autorizada para imputar como imprevisto, en el
presupuesto aprobado del proyecto, los gastos asociados a la obtención de Firma Electrónica Avanzada
{FEA}.

2. INFORMES DE AVANCES TÉCNICOS:

Dichos informes reportan acerca del cumplimiento de objetivos y resultados esperados del proyecto,
entregando información de las actividades comprometidas para ello, con sus respectivos verificadores.

Los informes parciales se deberán entregar obligatoriamente con la rendición de cuentas, bimestral o
trimestralmente, según corresponda. El informe final deberá entregarse con la rendición de cuentas
final.

sula décimo primera.

DÉCIMO PRIMERO: INFORME FINAL.

El informe final que entregue la persona responsable del proyecto deberá contener todos los 
documentos necesarios para cerrar el proyecto, a saber:

A}
B}

Resumen de todas las actividades realizadas y sus respectivos verificadores.
Otros antecedentes que se consideren necesarios para el adecuado cierre del proyecto.



Lo anterior es sin perJu1c10 de acompañar al Informe Final, el o los productos comprometidos, de
conformidad a la cláusula novena

DÉCIMO SEGUNDO: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS.

El SERPAT a través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial y de su Unidad de Fomento del
Patrimonio y/u otra que señale, velará por el adecuado control y supervisión de la ejecución del
proyecto, verificando el estricto cumplimiento técnico y financiero del mismo en relación a las bases de
la convocatoria, el convenio de ejecución, las leyes, reglamentos y las normas sobre rendición de
cuentas.

Para tales efectos se distinguirá:

A) ANÁLISIS: evaluar la correcta ejecución del proyecto y el buen uso de los recursos, a través de
la supervisión y monitoreo del avance y cumplimiento del diseño por la persona responsable
del proyecto, definiendo los hitos en los cuales se realizarán visitas de inspección a la
elaboración del proyecto de diseño u otras formas de seguimiento, que serán comunicadas a la
persona responsable del proyecto. Para tales efectos, la persona responsable del proyecto
deberá mantener una carpeta con los documentos y antecedentes que justifiquen las
inversiones realizadas, la que podrá ser revisada por los supervisores antes mencionados.
Asimismo, la persona responsable del proyecto se obliga, en forma previa al inicio de la
ejecución del proyecto, a proporcionar al SERPAT a través de la SFGP y su Unidad de Fomento
del Patrimonio copia de los antecedentes administrativos y técnicos que presenten ajustes
necesarios y, en todo caso, no sustanciales, al proyecto formalmente presentado y que serán
los que en definitiva regirán su realización.

B) PROCEDIMIENTO: La evaluación mencionada se realizará a través de las reuniones e informes
técnicos y contables ya señalados, por parte de funcionarios del SERPAT a través de la Unidad
de Fomento del Patrimonio de la SFGP y/u otra que señale.

C) APROBACIÓN: En virtud de la aprobación final que efectuará la Unidad de Fomento del
Patrimonio, se entenderá que la persona responsable del proyecto ha cumplido con las
obligaciones adquiridas por medio del presente convenio. En caso de que el Informe Final sea
aprobado, la Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdirección de Fomento y Gestión
Patrimonial del SERPAT certificará la conclusión total del proyecto mediante la emisión de un
"Certificado de Ejecución Total del Proyecto", que será formalizado por medio de la dictación
del respectivo acto administrativo.

D) RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: En caso de
no presentarse un informe o habiendo sido presentado se rechazase total o parcialmente, o si se
rechazare alguno de los antecedentes menciona1do0s en las cláusulas décima o décimo primera, la
persona responsable del proyecto tendrá la obligación de enmendar dicha situación, ya sea subsanando
las observaciones realizadas o presentando los antecedentes suficientes y necesarios. Para esto, la
Unidad de Fomento del Patrimonio concederá un plazo perentorio el cual se podrá adicionar al plazo
de ejecución del proyecto. Todo lo anterior, bajo el apercibimiento
-en caso de no ser suficientes las aclaraciones o antecedentes o si no se presentaren dentro del plazo
otorgado- de informar a la autoridad pertinente, quien podrá poner término al presente convenio,
conforme a lo dispuesto en las cláusulas décimo cuarta y décimo quinta de este convenio.

DÉCIMO TERCERO: GARANTÍA.

Para los efectos de garantizar la completa y correcta ejecuc1on del Proyecto y el fiel cumplimento de
las obligaciones del presente convenio, la persona responsable del proyecto hace entrega de una



garantía por el monto de $33.072.442 (treinta y tres millones setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta
y dos pesos).

Se establece expresamente la obligación de la persona responsable del proyecto de mantener vigente
la garantía entregada al SERPAT garantizando el monto establecido en el inciso primero de esta cláusula
ajustando la vigencia de la garantía a la extensión del convenio más una adhesión de 30 días corridos.
Para lo anterior, en caso de tener fecha de expiración anterior al término del convenio, deberá
renovarse las veces que sean necesarias, con una anticipación de 5 días hábiles administrativos al
vencimiento de ésta. El incumplimiento de esta obligación facultará al SERPAT para poner término al
presente convenio, conforme a lo dispuesto en las cláusulas décimo cuarta y décimo quinta de este
convenio.

No se hará devolución de la garantía hasta el transcurso de 30 días corridos desde la certificación de
Ejecución Total del Proyecto o del Término del Proyecto por parte del SERPAT, a través del "Certificado
de Ejecución Total del Proyecto" o "Certificado de Término de Proyecto" indicados en la cláusula
décimo quinta de este convenio y de su formalización en el acto administrativo respectivo.

DÉCIMO CUARTO: INCUMPLIMIENTO.

Las situaciones que se mencionan a continuación se considerarán como incumplimiento del presente
convenio, siempre que se funden en un informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP
del SERPAT, pudiendo este Servicio disponer el término anticipado del mismo mediante resolución
fundada y exigir la restitución de todos los recursos transferidos o aquellos que no han sido
debidamente rendidos y aprobados conforme a lo dispuesto en las cláusulas décima y décimo primera,
según corresponda, reajustados conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) entre la fecha de recepción de los recursos y la fecha de su restitución definitiva:

• Si la ejecución del proyecto no se condice con los antecedentes presentados por la
persona responsable del proyecto y aprobados por la Comisión Evaluadora.

• Si la persona responsable del proyecto no devuelve el excedente o no asume la
diferencia de costo del proyecto, en caso de cofinanciamiento y/o que aumente el
costo total del Proyecto.

• Si la persona responsable del proyecto incumple injustificadamente los plazos
estipulados en el presente convenio.

Si después de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la cláusula décimo segunda, la persona
responsable del proyecto no presenta los antecedentes requeridos o las aclaraciones pertinentes.

A) Si la persona responsable del proyecto de1st1ina los recursos a una finalidad distinta para la que
fueron asignados, contraviniendo lo dispuesto en la cláusula sexta del presente convenio.

B) Si la persona responsable del proyecto no renueva la garantía con una anticipación de 5 días
hábiles administrativos al vencimiento de ésta, en los términos señalados en la cláusula
décimo tercera del presente convenio.

C) Si la persona responsable del proyecto no cumple con las obligaciones pactadas en la cláusula
sexta del presente convenio.

D) Que la persona responsable del proyecto no haya iniciado la ejecución del proyecto en el plazo
máximo establecido en la cláusula novena letra A}.



contraídas por la persona responsable del proyecto en virtud del presente 
convenio.

En caso de configurarse el incumplimiento establecido en la letra e} precedente, esto es que la persona
responsable del proyecto haya otorgado a los recursos una finalidad distinta para la que fueron
asignados, el Servicio deberá poner término anticipado al presente convenio mediante resolución
fundada en informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP del SERPAT, facultándolo para
exigir la restitución de todos los recursos transferidos o aquellos que no han sido debidamente rendidos
y aprobados conforme a lo dispuesto en las cláusulas décima y décima primera, según corresponda,
reajustados conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre
la fecha de recepción de los recursos y la fecha de su restitución definitiva.

DÉCIMO QUINTO: TÉRMINO DEL CONVENIO.

Por término de Convenio se entenderá aquella etapa de cierre administrativo del presente convenio,
ya sea por la ejecución total del proyecto, renuncia, incumplimiento o fuerza mayor que impida su
ejecución, dando por finalizado el ciclo de vida del proyecto. El vencimiento del plazo de ejecución del
proyecto sin la ejecución completa de éste también podrá ser razón para dar término al Convenio.

El SERPAT conducirá el cierre administrativo del convenio a través de la Subdirección de Fomento y
Gestión Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio.

La Unidad de Fomento del Patrimonio emitirá un "Certificado de Término de Proyecto" o "Certificado
de Ejecución Total de Proyecto", que se formalizará mediante el acto administrativo respectivo,
conforme al tipo de término de convenio, que será el único documento que acredite el término de la
relación contractual entre el SERPAT y la persona responsable del proyecto.

A continuación, se detallan cuatro tipos de término de convenio:

a) Por renuncia: Aquel que se produce cuando la persona responsable del proyecto desiste de
ejecutar el proyecto durante cualquier etapa del ciclo de vida de éste asumiendo las
obligaciones, deberes y sanciones estipuladas.

b) Por incumplimiento: De acuerdo a las situaciones y procedimientos contemplados en la
cláusula décima cuarta.

c) Por Fuerza Mayor: Cuando concurren circunstancias ajenas a la persona responsable del
proyecto o al Servicio que imposibilitan o dificultan ostensiblemente la ejecución del proyecto
o el cumplimiento del Convenio. Para configurar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor
deben concurrir copulativamente los sigui1en2tes elementos: i) la inimputabilidad del hecho, a
saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado; ii) la
imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de cálculos
ordinarios o corrientes, y iii) la irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido
evitar, ni aún en el evento de oponer las defensas idóneas para lograr tal finalidad.

d) Por ejecución total: Aquel que se produce cuando el proyecto ha sido ejecutado correctamente
en la forma y plazo estipulados, debidamente acreditado por medio del Certificado de Ejecución
Total del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décimo octava.

En los casos de término por renuncia, incumplimiento o fuerza mayor el Serpat exigirá la restitución de
todos los recursos transferidos o aquellos que no han sido debidamente rendidos y aprobados
conforme a lo dispuesto en las cláusulas décima y décima primera, según corresponda, reajustados

i} Cualquier otro hecho o acto que conlleve un incumplimiento total o parcial de las obligaciones



El incumplimiento de las obligaciones referidas en13
convenio.

conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de
recepción de los recursos y la fecha de su restitución definitiva.

DÉCIMO SEXTO: RESPONSABILIDAD.

La persona responsable del proyecto declara que para efectos de este convenio es la gestora del
Proyecto y que, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados al SERPAT,
por lo que asume todas las consecuencias técnicas, administrativas y legales que de ello se deriven.

Todo daño de cualquier naturaleza que se cause sobre un monumento nacional de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 17288, o todo daño causado a terceros con motivo de la
ejecución del proyecto materia del convenio, será de exclusiva responsabilidad de la persona
responsable del proyecto a quien corresponderá efectuar las gestiones tendientes a su reparación, sin
perjuicio de las demás consecuencias establecidas en la ley.

DÉCIMO SÉPTIMO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN.

La persona responsable del proyecto deberá indicar de manera clara y visible, en el mismo proyecto de
diseño y en las distintas instancias de difusión que existan, que el proyecto ejecutado es financiado por
el Fondo del Patrimonio Cultural del SERPAT, en los términos que se señalan a continuación. Toda la
información entregada por el o la postulante podrá ser utilizada por el Servicio para sus fines propios,
respetando siempre los derechos morales de autor, si procediere. En efecto, la persona responsable
del proyecto deberá informar del financiamiento del Proyecto en toda actividad, publicación, escrito o
propaganda en que se haga difusión del mismo. En el caso que dicha difusión conste por escrito, deberá
incluir la leyenda "Servicio Nacional del Patrimonio Cultural" y especificarse que el financiamiento ha
sido con recursos del "Fondo del Patrimonio Cultural", conforme a los parámetros que el SERPAT
informará por escrito.

Los créditos precedentemente detallados deberán incorporarse durante toda la vida del Proyecto.

Para efectos de difusión de los proyectos ganadores, el Servicio podrá solicitar en cualquier momento
a la persona responsable del proyecto la entrega de material gráfico de su proyecto y de las actividades
realizadas en ese marco (fotografía digital, material de audio, material audiovisual, etc.). Asimismo, con
dicho material, el Servicio queda facultado para difundir masivamente las obras apoyadas con recursos
públicos y que son administrados por éste, en caso de que así lo determine.

Lo anterior, será complementado con lo dispuesto en la Guía de Reconocimiento y Difusión elaborada
por el Servicio a través de su SFGP para apoyar a las personas responsables de proyectos en este ámbito,
que se encuentre disponible.

esta cláusula facultará al SERPAT para dar término al

DÉCIMO OCTAVO: VIGENCIA DEL CONVENIO.

Este convenio tendrá vigencia a contar de la fecha de la total tramitación del acto administrativo del
SERPAT que lo apruebe y regirá hasta la certificación de la Ejecución Total del Proyecto o de Término
del Proyecto, por el SERPAT, a través de la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio, de
conformidad a lo dispuesto en la cláusula décimo quinta. Será este certificado, formalizado en el acto
administrativo respectivo, el único documento que acredite el término de la relación contractual entre
el SERPAT y la persona responsable del proyecto. En cuanto a la certificación de ejecución total del
proyecto, dicho certificado se emitirá una vez que:



DÉCIMO NOVENO: DOMICILIO.

Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en la comuna de
Valparaíso y se someten expresamente a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

VIGÉSIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO.

Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este convenio los siguientes documentos:

l.Las Bases de la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural, versión 2024, aprobadas por
Resolución Afecta N° 025, de 15 de mayo de 2024, Tomada de Razón con fecha 03 de junio de 2024, del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
1. El Proyecto folio N° 104.517 y toda su documentación anexa: i) El Formulario de 
Postulación mediante el cual la persona responsable del proyecto postuló al concurso; ii)
Los Antecedentes Obligatorios y Adicionales de evaluación acompañados por la persona responsable
del proyecto al momento de su postulación; iii) El acta de evaluación y selección señalada en las Bases;
y iv) Los documentos solicitados para la firma de convenio.

2. La Guía de Seguimiento de Proyectos que será proporcionada por la Unidad de Fomento del 
Patrimonio.

3. La Documentación mencionada en la cláusula primera de este instrumento.

VIGÉSIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno)
en poder de la persona responsable del proyecto y 1 (uno) en poder del SERPAT.

VIGÉSIMO SEGUNDO: PERSONERÍA.

La personería de don SALVADOR ERNESTO ANGULO ESCUDERO, para actuar como Director Regional
de Valparaíso en representación del SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, se determina
y establece en las Resoluciones N° 122512/307/210243 y Nº 1.428, ambas de 2023 y Nº 679 de 2024,
todas de la Directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y la personería de doña NELLY DEL
CARMEN LEÓN CORREA, cédula nacional de identidad Nº 5.987.893-K, para actuar en representación
de la FUNDACIÓN BUEN PASTOR SAN FELIPE, consta en el Certificado de Directorio de Persona Jurídica
sin Fines de Lucro emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de fecha 24 de junio de
2024, código de validación 0a808001b8dc y en los Estatutos de dicha corporación, otorgados el 22 de
mayo de 2015 ante don Sergio Jara Catalán, Notario público de la comuna de La Reina. Documentos
que no se insertan en el presente convenio por ser conocidos por las partes.

FIRMARON: DON SALVADOR ERNESTO ANGULO ESCUDERO, DIRECTOR REGIONAL DE
VALPARAÍSO, EN REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y
DOÑA NELLY DEL CARMEN LEÓN CORREA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN BUEN PASTOR
SAN FELIPE.

(i) Se hayan ejecutado íntegramente todas las actividades comprometidas en el convenio o en su 
respectiva readecuación debidamente autorizada;
Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan acreditado de igual 
manera los recursos que corresponden a cofinanciamiento, en caso de que proceda; y
Se haya entregado el diseño ejecutado en formato digital a la Unidad de Fomento del 
Patrimonio de la SFGP.

(ii)

(iii)
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SEGUNDO. - DÉJESE CONSTANCIA que, para los efectos de garantizar la completa ejecución del
Proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del presente convenio, se hizo entrega de una
letra de cambio a la vista por un monto $33.072.442 (treinta y tres millones setenta y dos mil
cuatrocientos cuarenta y dos pesos), suscrita con fecha 19 de junio de 2025, por doña Nelly del
Carmen León Cabrera, cédula de identidad N° 5.987.893-K, y doña Adela del Carmen Reyes Bravo,
cédula de identidad Nº 8.270.697-6, ambas en representación de la Fundación Buen Pastor San Felipe
y, avalado por doña Francisca del Tránsito Ponce Castro, cédula de identidad N° 7.358.275-K, ante
Notario Público don Jaime Polloni Contardo de la Primera Notaría de la ciudad y comuna de San
Felipe, documento recibido por el Servicio a su entera conformidad.

TERCERO. - IMPÚTESE el gasto que demanda la presente resolución ascendente a la cantidad de
$33.072.442 (treinta y tres millones setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos) al
Programa Presupuestario 29-03-05, asignación 33-03-007, del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural aprobado para el año 2025, de conformidad al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial que forma parte de la presente resolución.

CUARTO. - PUBLÍQUESE la presente resolución en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONAL

SAE/CCC/CLS/FBR

Distribución:
Dirección Regional Valparaíso del Serpat 
Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP. 
Departamento de Administración y Finanzas. 
División Jurídica SNPC.
Archivo Oficina de Partes.

Escudero 17:16:38 -04'00'

SALVADOR ERNESTO ANGULO ESCUDERO 
DIRECTOR REGIONAL

DE VALPARAÍSO
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Salvador Firmado

Ernesto 
Angulo

digitalmente por
Salvador Ernesto
Angulo Escudero
Fecha:
2025.06.26
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