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REF.: APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2022 

DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº  

SANTIAGO,  

 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el 

D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de 

los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 

Ley N°19.799 de 2002, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación 

de Dicha Firma, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; La Ley N° 21.516 que 

aprueba el Presupuesto del Sector Público año 2023; la Resolución Exenta N° 342, de 06 de diciembre  

de 2021, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural; la Resolución Afecta N° 007, de 31 de marzo de 

2022, Tomada de Razón con fecha 13 de abril de 2022, que aprueba Bases del Fondo de Patrimonio 

Cultural Concurso Regional, Convocatoria 2022, y la Resolución Exenta N° 1035, de 27 de julio 2022, 

que aclara Resolución Afecta N° 007, de 31 de marzo de 2022, ambas del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural; la Resolución Exenta N° 006, de 06 de enero de 2023, que fija nómina de 

postulaciones inadmisibles del Concurso Regional, Convocatoria 2022, del Fondo del Patrimonio 

Cultural, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural; la Resolución Exenta N° 0325, de 10 de marzo de 2023, que Fija Nómina de Jurados Titulares 

y Suplentes de la Convocatoria 2022 del Fondo del Patrimonio Cultural, Concurso Regional, del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolución Exenta N° 0529, de fecha 21 de abril de 2023, 

que fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como 

la respectiva asignación de los recursos, de la convocatoria 2022 del Fondo de Patrimonio Cultural, 

Concurso Regional; la Resolución N° 7, de 2019 de la Contraloría General de la República que fija 

normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, y la Resolución Exenta N° 104, de fecha 03 de 

febrero de 2022, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su artículo 

26, dispone la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, que será administrado por el Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT). El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la 

ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, 

investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y 

salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos 

los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las 

culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. 

 

2.-  Que, en el marco de lo señalado anteriormente, a través de la Resolución Exenta N°342, de 06 de 

diciembre de 2021, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural, se aprobaron las líneas de 

financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2022, conforme a la propuesta 

emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que mediante Resolución 

Afecta N° 007, de 31 de marzo de 2022, Tomada de Razón con fecha 13 de abril de 2022 y la 

Resolución Exenta N° 1035, de 27 de julio 2022, que aclara Resolución Afecta N° 007, de 31 de marzo 

de 2022, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron las Bases del Concurso 
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Regional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2022 (en adelante “las Bases”). Asimismo, 

dichas Bases establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural, que para todos los efectos dirigirá y ejecutará el Fondo a través de su Subdirección de 

Fomento y Gestión Patrimonial.  

 

3.- Que, según lo establecido en Bases, para el Concurso Regional se realizó un proceso conjunto de 

evaluación y selección de proyectos, liderado por un Jurado, designado en la Resolución Exenta N° 

0325, de 10 de marzo de 2023, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el cual asumió sus 

labores a partir del 06 de marzo de 2023 con el objeto de dar continuidad al servicio. 

 

4.- Que, mediante Resolución Exenta N° 0529, de fecha 21 de abril de 2023, del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados 

admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos, de la convocatoria 2022, del Concurso 

Regional del Fondo de Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

5.- Que, entre los beneficiados se encuentra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, por lo 

cual se celebró durante el transcurso del presente año, entre el Servicio y la persona señalada, un 

Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución en el marco de la Convocatoria 2022 del Concurso 

Regional del Fondo del Patrimonio Cultural, para el financiamiento del proyecto denominado 

“Mejoramiento Escalera Garibaldi”. 

 

6.- Que, conforme consta en los antecedentes que forman parte de este instrumento, corresponde 

dictar el acto administrativo aprobatorio del referido Convenio suscrito entre ambas partes. 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.- APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución suscrito entre el 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, R.U.T. N° 60.905.000-4, en adelante “el Servicio” 

y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, en adelante “la persona responsable del proyecto”, 

RUT N° 69.060.900-2, en el marco de la Convocatoria 2022 del Concurso Regional del Fondo del 

Patrimonio Cultural, mediante el cual el Servicio, transferirá la suma de $79.988.206.- (setenta y 

nueve millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos seis pesos), a dicha persona, para 

financiar las actividades descritas en él, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas que en el referido 

Convenio se establecen, y cuya transcripción íntegra y fiel es la siguiente: 

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN 

 

ENTRE 

 

EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

E 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 

 

 

En Santiago, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, en adelante el 

“SERPAT o Servicio”, R.U.T. N°60.905.000-4, representado para estos efectos, por su Subdirectora de 

Fomento y Gestión Patrimonial, doña PRICILLA CARLA BARAHONA ALBORNOZ, cedula nacional de 

identidad N° 13.471.267-8, ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Libertador Bernardo 
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O’Higgins N°651, comuna de Santiago, Región Metropolitana, por una parte, y por la otra, la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, R.U.T N° 69.060.900-2, en su calidad de RESPONSABLE del 

proyecto, representada por su representante legal don JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO, chileno, 

cédula nacional de identidad N° 16.162.777-1, ambos domiciliados para estos efectos en calle Condell 

N°1490, comuna de Valparaíso, región de Valparaíso, en adelante la “persona responsable del 

proyecto”; se ha acordado celebrar el siguiente convenio: 

 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 

 

1° El presente convenio de ejecución de obra se suscribe en el marco de la Convocatoria del Fondo del 

Patrimonio Cultural, Concurso Regional, versión 2022. El Fondo tiene como objeto financiar, en 

general, la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, 

registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, 

adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de 

educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las 

manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. 

 

2° En esta Convocatoria la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta la propuesta del 

Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Resolución Exenta N° 342, 

de 06 de diciembre de 2021, ha priorizado entre otras, la inversión en  la Línea de Intervención y 

Salvaguardia, Modalidad de Intervención de inmuebles, Submodalidad de Intervención en inmuebles 

con protección oficial, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolución Afecta N° 007, de 31 de marzo 

de 2022, y la Resolución Exenta N° 1035, de 27 de julio de 2022, ambas del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural. 

 

3° Que, según lo establecido en Bases, para el Concurso Regional se realizó un proceso conjunto de 

evaluación y selección de proyectos, liderado por un Jurado, designado en la Resolución Exenta N° 

0325, de fecha 10 de marzo de 2023 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Asimismo, por 

Resolución Exenta N° 0529 de fecha 21 de abril de 2023 del mismo Servicio, se fijó la selección, lista 

de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles. Entre los proyectos seleccionados 

se encuentra el proyecto Folio N° FPC2022_0002. 

 

4° Para los efectos de este convenio se entiende por: 

 

● SERPAT: Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. 

● SFGP: Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial. 

● BASES: Las señaladas Bases de la presente Convocatoria. 

● PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Persona natural o persona jurídica constituida en Chile 

de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que presentó el proyecto seleccionado, y 

en dicha calidad suscribirá el convenio de transferencia y ejecución asumiendo las obligaciones y 

responsabilidades contractuales. 

● REPRESENTANTE LEGAL: Persona natural legalmente facultada para actuar en nombre de una 

persona jurídica, recayendo en ésta los efectos de tales actos. 

● APODERADO: Persona natural designada por la persona responsable del proyecto, en caso de ser 

necesario, quien actuará en su representación con todas las facultades necesarias para 

representarlo. El poder que se otorgue deberá constar en escritura pública, documento privado 

suscrito ante notario, documento privado suscrito con firma electrónica avanzada o en decreto 

municipal o universitario, según corresponda. 

● PROYECTO: El contenido íntegro expuesto por la persona responsable del proyecto en su 

formulario de postulación y los antecedentes presentados para su evaluación. Se deja constancia 

que el Proyecto incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que 

éstas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son entregados por el SERPAT, 

a través del presente instrumento, en concordancia con el contenido del presente convenio. 
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● COFINANCIAMIENTO: Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo y el monto total 

requerido para la ejecución del proyecto y que puede ser aportada por la persona responsable 

del proyecto y/o por terceros. Solo se podrá incluir aportes en dinero. 

● UNIDAD DE FOMENTO DEL PATRIMONIO: Es la unidad responsable de gestionar y hacer 

seguimiento del Fondo del Patrimonio Cultural, el cual aporta recursos para la ejecución total o 

parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, 

difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia 

del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los 

ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las 

culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. 

 

 

SEGUNDO: INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. 

 

Realizada la citada convocatoria, el respectivo Jurado seleccionó el proyecto presentado por la 

persona responsable del proyecto, denominado “Mejoramiento Escalera Garibaldi”. El costo del 

proyecto asciende a la suma total de $79.988.206.- (setenta y nueve millones novecientos ochenta y 

ocho mil doscientos seis pesos). El SERPAT, asignó la suma de $79.988.206.- (setenta y nueve 

millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos seis pesos) lo que fue formalizado mediante 

Resolución Exenta N° 0529 de fecha 21 de abril de 2023 del Servicio. 

 

Para todos los efectos dicho proyecto será reconocido o identificado por su nombre o por el folio N° 

FPC2022_0002. 

 

Individualización del proyecto: 

 

SUBMODALIDAD Intervención en Inmuebles con Protección 

Oficial. 

FOLIO N° N° FPC2022_0002 

NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento Escalera Garibaldi.” 

RESPONSABLE Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

COMUNA, REGIÓN Valparaíso, región de Valparaíso. 

RECURSOS ASIGNADOS POR EL SERPAT $79.988.206.- 

COFINANCIAMIENTO $0.- 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO $79.988.206.- 

 

 

TERCERO: CONSTANCIA. 

 

La persona responsable del proyecto declara que la ejecución del proyecto no cuenta con 

cofinanciamiento y, en consecuencia, el proyecto será totalmente financiado con los fondos aportados 

por el SERPAT. 

 

 

CUARTO: INDIVIDUALIZACIÓN DE INMUEBLE. 

 

El Proyecto de ejecución de obra se realizará respecto al inmueble “Escalera Garibaldi”, ubicado entre 
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pasaje Leria y Avenida Colón, Pie de Cerro La Cruz, comuna de Valparaíso.  

 

Dicho bien raíz corresponde a un Bien Nacional de Uso Público, siendo administrado por el 

Responsable, esto es, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en virtud de lo dispuesto en la Ley 

N°18.695. 

 

 

 

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 

 

El SERPAT transferirá a la persona responsable del proyecto la suma de $79.988.206.- (setenta y 

nueve millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos seis pesos), para financiar el Proyecto 

individualizado en la cláusula segunda, en 1 (una) cuota, la que será entregada a la persona 

responsable del proyecto una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que 

apruebe el presente convenio. 

 

El SERPAT no entregará más recursos de los señalados en esta cláusula, por lo que cualquier diferencia 

que pueda producirse en el costo del proyecto y/o de la ejecución de obra, deberá ser asumida 

exclusivamente por la persona responsable del proyecto. En particular y según proceda, en caso de 

que la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales incluya la realización de monitoreo y/o 

excavaciones con metodología arqueológica y dichos costos no hayan sido incluidos en el monto 

solicitado y asignado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la persona responsable del 

proyecto deberá asumir de forma íntegra dichos costos. 

 

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior al indicado en la postulación, la diferencia deberá ser 

restituida al SERPAT, de conformidad a lo estipulado en el numeral 8.3 de las Bases, dentro del plazo 

de treinta días hábiles administrativos contados desde la recepción final del Proyecto, según lo 

establecido en la cláusula novena. 

 

Una vez recibidos los recursos, la persona responsable del proyecto deberá enviar a la Unidad de 

Fomento del Patrimonio un certificado de la recepción conforme de los recursos, de conformidad a lo 

señalado en el artículo 27 de la Resolución 30 del año 2015, de la Contraloría General de la República, 

utilizando el Anexo que se entregará por la Unidad de Fomento del Patrimonio a la Responsable, una 

vez suscrito el presente convenio. 

 

 

SEXTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE. 

 

Serán obligaciones de la persona responsable del proyecto: 

 

a) Ejecutar el Proyecto, individualizado en la cláusula segunda del presente convenio, conforme a 

los documentos técnicos que forman parte del proyecto, adjuntos en la postulación. 

 

b) Adoptar todas las medidas necesarias para la correcta y oportuna ejecución del Proyecto, velando 

por el efectivo cumplimiento de su objetivo, metas y/o productos, observando y respetando el 

programa y presupuesto aprobado. 

 

c) Asumir toda diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto y/o de la ejecución de obra. 

 

d) Ejecutar las obras con apego irrestricto a las autorizaciones y permisos definitivos del Consejo de 

Monumentos Nacionales, SEREMI MINVU respectivos, y la Dirección de Obras pertinente, en los 

casos que corresponda; y a las Planimetrías timbradas, conforme con estas autorizaciones y 

permisos definitivos, por el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Obras 

pertinente, respecto de los proyectos de obras que se ejecuten en inmuebles protegidos por la 



 
 
 
 

6 
 

Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal en el marco del 

Art. 60 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, de ser pertinente al proyecto respectivo. 

 

e) Utilizar los recursos que se le entreguen única y exclusivamente para la ejecución del Proyecto. 

Por lo que queda expresamente prohibida la utilización de dichos recursos para otro fin, entre 

otros y sin que esta enumeración sea taxativa, invertirlos en valores mobiliarios, fondos mutuos, 

depósitos u otros de similar naturaleza. Con cargo a los recursos entregados por el SERPAT sólo 

podrán financiarse los gastos de la ejecución de obra, sean gastos directos, gastos indirectos, u 

otros gastos, en la forma y en los términos señalados expresamente en las respectivas bases de 

lo cual, deberá informar al SERPAT en los términos que se indican en las cláusulas décima y 

décima primera del presente convenio. 

 

f) Posibilitar y facilitar la supervisión o inspección de las obras por parte del SERPAT. En el caso de 

obras o labores ejecutadas por terceros, la persona responsable del proyecto deberá ejercer las 

coordinaciones necesarias que posibiliten el cumplimiento de la supervisión de ellas. 

 

g) Cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el desarrollo y ejecución del 

proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria y pagar 

oportunamente sus remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud cuando corresponda, 

siendo de su exclusivo cargo todas las indemnizaciones a que pueda dar lugar el incumplimiento 

de la normativa legal aplicable en estas materias. 

 

h) Coordinar, en caso de ser solicitado, la inauguración de las obras con el SERPAT la que deberá 

realizarse en forma posterior a la aprobación del último informe de actividades del proyecto. 

 

i) Velar que el contratista cumpla con la normativa laboral y previsional vigente, cuando 

corresponda. 

 

 

SÉPTIMO: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

 

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes. 

En todo caso, cualquier modificación al Proyecto y/o al convenio que solicite la persona responsable 

del proyecto deberá realizarse previamente y por escrito al SERPAT. La solicitud será resuelta de 

manera discrecional por parte del SERPAT. 

 

La persona responsable del proyecto, por su parte, no podrá realizar modificación alguna sin que la 

autorización expresa, de ser favorable por parte del SERPAT, se encuentre legalmente vigente. 

 

En caso de ser aprobada la modificación solicitada por la persona responsable del proyecto, se deberá 

suscribir un anexo modificatorio del presente instrumento, el que entrará en vigencia una vez que 

haya sido aprobado por el respectivo Acto Administrativo. Dicho acto administrativo deberá ser 

notificado por el SERPAT a la persona responsable del proyecto, a los correos electrónicos indicados 

por ésta en su postulación del proyecto, o en su defecto enviada a su domicilio. 

 

En caso de que se trate de solicitudes de modificaciones relativas a aspectos técnicos y/o financieros 

que no alteren de manera sustancial el proyecto seleccionado, lo cual deberá ser certificado por la 

Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, no será 

necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, debiendo la referida Unidad resolver la solicitud, 

notificando a la persona responsable del proyecto de la decisión adoptada. Sin perjuicio de lo anterior 

y para el caso particular que dicha solicitud se refiera a una distribución presupuestaria dentro de un 

mismo ítem, el Equipo de Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio, podrá acoger o 

rechazar dicha solicitud directamente, sin necesidad de emitir el mencionado certificado. 
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En la eventualidad que la persona responsable del proyecto requiera de mayor plazo para la ejecución 

de las obras, éste deberá realizar su solicitud a más tardar 30 días corridos antes del vencimiento del 

plazo estipulado en cláusula novena del presente convenio. 

 

Toda modificación efectuada sin la autorización correspondiente facultará al SERPAT para poner 

término al Convenio, de conformidad a la cláusula décima cuarta. 

 

 

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

La persona responsable del proyecto deberá presentar al SERPAT, antes del inicio de la ejecución de 

las obras, el cronograma de ejecución definitivo de éstas, el que deberá incluir los plazos estipulados 

en el presente convenio. 

 

 

NOVENO: DURACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Plazo de ejecución del Proyecto: El Proyecto deberá ejecutarse en un plazo de 6 meses, contado desde 

la fecha de transferencia de los recursos estipulados en la cláusula segunda del presente convenio a 

la persona responsable del proyecto. 

 

A) Plazo de inicio de las obras: Se establece expresamente que el proyecto deberá iniciar su 

ejecución dentro de los 30 días hábiles administrativos siguientes a la fecha de entrega del 

financiamiento del Fondo, según lo establecido en las Bases de la convocatoria. De no iniciarse, 

en dicho periodo, el SERPAT quedará facultado para dar término al convenio y solicitar la 

restitución de todos los fondos transferidos, según lo establecido en la cláusula décima cuarta. 

 

B) La ejecución de las obras: se realizará de acuerdo a lo indicado por la persona responsable del 

proyecto en carta Gantt adjunta en la etapa de postulación del proyecto, ajustada conforme el 

cronograma de ejecución definitivo, señalado en la cláusula anterior. 

 

C) Recepción Final de las obras: la persona responsable del proyecto deberá solicitar la recepción 

final de las obras u otro documento equivalente según corresponda. Dicha solicitud deberá 

realizarse dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes al término de las obras. De no ser 

recepcionada la obra por la entidad correspondiente, ya sea por no haber sido resueltas las 

observaciones realizadas, dentro del plazo estipulado, o por no haber efectuado los trámites de 

solicitud a tiempo, el SERPAT no podrá certificar la ejecución total del proyecto, siendo este 

incumplimiento, causal de aplicación del término de convenio en atención a lo dispuesto en las 

cláusulas décima tercera y décima cuarta de este convenio. 

 

la persona responsable del proyecto se obliga a incluir una cláusula que entregará la Unidad de 

Fomento del Patrimonio, en el contrato que suscriba con la empresa que contrate para la ejecución 

de la obra, en la que dicha empresa se obligará de manera expresa, a subsanar las eventuales 

observaciones que se pueda realizar a la obra objeto de este convenio, para obtener la respectiva 

Recepción Final de Obras. 

 

 

DÉCIMO: INFORMES DE AVANCE. 

 

La persona responsable del proyecto se obliga a entregar, a la Unidad de Fomento del Patrimonio, la 

siguiente documentación: 

 

1. INFORMES DE AVANCES TÉCNICOS DEL PROYECTO: documentos que deberán contener 

información de todas las actividades comprometidas en el proyecto, con sus respectivos 
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verificadores. 

Se deberá entregar como mínimo un Informe de Inicio de Proyecto y un Informe Final, en los 

términos señalados en la cláusula décima primera. 

El Equipo de Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podrá solicitar la entrega de 

uno o más informes adicionales, según los objetivos del proyecto y la duración de éste. 

 

Las fechas de entrega se coordinarán en base al cronograma actualizado del proyecto. 

 

 

2. INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

La persona responsable del proyecto se obliga a entregar, a la Unidad de Fomento del Patrimonio, 

dentro de los primeros 15 días hábiles administrativos del mes siguiente al que corresponda, 

los informes mensuales de rendición de cuentas. 

 

Dicha documentación deberá entregarse en la forma contemplada en la Resolución Nº 30 de 2015 

de la Contraloría General de la República, según formato de Anexo I, que entregará la Unidad de 

Fomento del Patrimonio a la persona responsable del proyecto, una vez suscrito el presente 

convenio. 

 

En este informe, la persona responsable del proyecto deberá dar cuenta de los estados de pago 

y de las rendiciones de cuentas que correspondan cuando haya incurrido en gastos de recursos. 

De no incurrir en estos gastos, la persona responsable del proyecto deberá enviar el Anexo II que 

entregará la Unidad de Fomento del Patrimonio, una vez suscrito el presente convenio, indicando 

que no hubo movimientos financieros. 

 

Por su parte y de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución N° 30, de 2015, 

de la Contraloría General de la República “sólo se aceptarán como parte de la rendición de 

cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitación del 

acto administrativo que ordena la transferencia”. No siendo procedente el reembolso de gastos 

efectuados con anterioridad a la dictación de la resolución que autoriza el presente convenio. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO: INFORME FINAL. 

 

El informe FINAL que emane de la persona responsable del proyecto deberá contener todos los 

documentos necesarios para cerrar el proyecto, a saber: 

 

A) Resumen de todas las actividades realizadas y sus respectivos verificadores. 

B) Rendiciones de los saldos pendientes de los montos del SERPAT y del cofinanciamiento, o 

restitución de recursos, en caso de que corresponda. 

C) Otros antecedentes que se consideren necesarios para el adecuado cierre del proyecto. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de acompañar al Informe Final, la Recepción Final de las obras o documento 

equivalente correspondiente de conformidad a la cláusula novena. 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS. 

 

El SERPAT a través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial y de su Unidad de Fomento 

del Patrimonio y/u otra que señale, velará por el adecuado control y supervisión de la ejecución del 

proyecto, verificando el estricto cumplimiento técnico y financiero del proyecto, en relación a las 

bases de convocatoria, el convenio de ejecución, las leyes, reglamentos y las normas sobre rendición 

de cuentas. 
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Para tales efectos se distinguirá: 

 

A) ANÁLISIS: evaluar la correcta ejecución del proyecto y el buen uso de los recursos, a través de 

la supervisión y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras contratadas por la persona 

responsable del proyecto, definiendo los hitos en los cuales se realizarán visitas de inspección 

a estas obras u otras formas de seguimiento, que serán comunicadas a la persona responsable 

del proyecto. Para tales efectos, la persona responsable del proyecto deberá mantener en la 

obra una carpeta con los documentos y antecedentes que justifiquen las inversiones realizadas, 

la que podrá ser revisada por los supervisores antes mencionados. Asimismo, la persona 

responsable del proyecto se obliga, en forma previa al inicio de las obras, a proporcionar al 

SERPAT a través de la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio copia de los antecedentes 

administrativos y antecedentes técnicos que presenten ajustes necesarios y en todo caso no 

sustanciales, al diseño formalmente presentado con el Proyecto y que serán los que en 

definitiva regirán su realización. 

 

B) PROCEDIMIENTO: La evaluación mencionada se realizará a través de las reuniones e informes 

técnicos y contables ya señalados, por parte de funcionarios del SERPAT a través de la Unidad 

de Fomento del Patrimonio de la SFGP. 

 

C) APROBACIÓN: En virtud de la aprobación que efectuará la Unidad de Fomento del Patrimonio 

se entenderá que la persona responsable del proyecto ha cumplido con las obligaciones 

adquiridas por medio del presente convenio. En caso de que el Informe Final sea aprobado, la 

Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del 

SERPAT, certificará la conclusión total del proyecto mediante la emisión de un “Certificado de 

Ejecución Total del Proyecto”, que será formalizado por medio de la dictación del respectivo 

acto administrativo. 

 

D) RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: En caso de no 

presentarse un informe o de presentarse, se rechazase total o parcialmente, o si se rechazare 

alguno de los antecedentes mencionados en las cláusulas décima o décima primera, la persona 

responsable del proyecto tendrá la obligación de enmendar dicha situación, ya sea subsanando 

las observaciones realizadas o presentando los antecedentes suficientes y necesarios. Para esto 

la Unidad de Fomento del Patrimonio, concederá un plazo perentorio el cual se podrá adicionar 

al plazo de ejecución del proyecto, bajo el apercibimiento que, si las aclaraciones o los 

antecedentes no son suficientes o no se presentan dentro del plazo otorgado, se informará a la 

autoridad pertinente, quien podrá poner término al presente convenio, conforme a lo dispuesto 

en las cláusulas décima tercera y décima cuarta de este convenio. 

 

 

DÉCIMO TERCERO: INCUMPLIMIENTO. 

 

Las siguientes situaciones se considerarán como incumplimiento del presente convenio, siempre que 

se funden en informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP del SERPAT, pudiendo este 

Servicio, disponer el término anticipado del mismo mediante resolución fundada y facultándolo para 

exigir la restitución de todos los recursos transferidos o aquellos que no fueron debidamente rendidos 

conforme a lo dispuesto en las cláusulas décima y décima primera, reajustados conforme a la variación 

experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepción de los recursos 

y la fecha de su restitución definitiva. 

 

a) Si la ejecución del Proyecto no se condice con los antecedentes presentados por la persona 

responsable del proyecto y aprobados por el Jurado. 

 

b) Si la persona responsable del proyecto no devuelve el excedente, o no asume la diferencia de 
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precio del proyecto total, en caso de cofinanciamiento y/o que aumente el costo total del 

Proyecto. 

 

c) Si la persona responsable del proyecto incumple injustificadamente los plazos estipulados en el 

presente convenio. 

 

d) Si después de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la cláusula décimo segunda, la persona 

responsable del proyecto no presenta los antecedentes requeridos o las aclaraciones pertinentes. 

 

e) Si la persona responsable del proyecto otorga a los recursos, un uso distinto al convenido, 

contraviniendo lo dispuesto en la cláusula sexta del presente convenio. 

 

f) Si la persona responsable del proyecto no cumple con las obligaciones pactadas en la cláusula 

sexta del presente convenio. 

 

g) Que la persona responsable del proyecto no haya iniciado la ejecución del proyecto en el plazo 

máximo establecido en la cláusula novena letra A). 

 

h) Cualquier otro hecho o acto que conlleve incumplimiento total o parcial de las obligaciones 

contraídas por la persona responsable del proyecto en virtud del presente convenio. 

 

 

DÉCIMO CUARTO: TÉRMINO DEL CONVENIO. 

 

Por término de Convenio se entenderá aquella etapa de cierre administrativo del presente convenio, 

ya sea por la ejecución total del proyecto, renuncia, incumplimiento o fuerza mayor que impida su 

ejecución, dando por finalizado el ciclo de vida del proyecto. El vencimiento del plazo de ejecución del 

proyecto sin la ejecución completa del proyecto también podrá ser razón para dar término al 

Convenio. 

 

El SERPAT conducirá el cierre administrativo del convenio a través de la Subdirección de Fomento y 

Gestión Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio. 

 

La Unidad de Fomento del Patrimonio emitirá un “Certificado de Término de Proyecto” o “Certificado 

de Ejecución Total de Proyecto”, que se formalizará mediante el acto administrativo respectivo, 

conforme al tipo de término de convenio, que será el único documento que acredite el término de la 

relación contractual entre el SERPAT y la persona responsable del proyecto. 

 

Existirán cuatro tipos de Términos de convenio, que se detallan a continuación:  

 

a) Por renuncia: Es aquel que se produce cuando la persona responsable del proyecto desiste de 

ejecutar el proyecto durante cualquier etapa del ciclo de vida de éste asumiendo las obligaciones, 

deberes y sanciones estipuladas. 

 

b) Por incumplimiento: De acuerdo a las situaciones contempladas en la cláusula décima tercera.  

 

c) Por Fuerza Mayor: Cuando concurren circunstancias ajenas a la persona responsable del proyecto 

o al Servicio que imposibilitan o dificultan ostensiblemente la ejecución del proyecto o el 

cumplimiento del Convenio. Para configurar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor 

deben concurrir copulativamente los siguientes elementos: i) la inimputabilidad del hecho, a 

saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado; ii) la 

imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de cálculos 

ordinarios o corrientes, y iii) la irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar, 

ni aún en el evento de oponer las defensas idóneas para lograr tal finalidad. 
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d) Por ejecución total: Es aquel que se produce cuando el proyecto ha sido ejecutado correctamente 

en la forma y plazo estipulados, debidamente acreditado por medio del Certificado de Ejecución 

Total del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima séptima. 

 

 

DÉCIMO QUINTO: RESPONSABILIDAD. 

 

La persona responsable del proyecto declara que para efectos de este convenio es la gestora del 

Proyecto y que, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados al 

SERPAT, por lo que asume todas las consecuencias técnicas, administrativas y legales que de ello se 

deriven. 

 

Todo daño de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecución de las obras 

materia del convenio, así como cualquier daño que pueda ocasionar cualquier condición deficiente en 

la conservación de la obra, será de exclusiva responsabilidad de la persona responsable del proyecto 

y/o de la entidad ejecutora, en su caso, a quienes corresponderá efectuar las gestiones tendientes a 

su reparación, respectivamente. Asimismo, se establece que el constructor de la obra no quedará 

exento de la responsabilidad que le compete por su calidad de tal, en virtud del artículo 2.003 del 

Código Civil y el artículo 18 del DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones y 

las ordenanzas de urbanismo y construcciones. 

 

La persona responsable del proyecto del proyecto debe ejercer todas las acciones necesarias para dar 

el debido cumplimiento al DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones y las 

ordenanzas de urbanismo y construcciones, incluyendo aquellas que correspondan ser resueltas por 

el propietario del inmueble y sean pertinentes para cumplir con la ejecución del proyecto, objeto del 

presente convenio. 

 

 

DÉCIMO SEXTO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. 

 

La persona responsable del proyecto deberá indicar de manera clara y visible, en la misma obra y en 

las distintas instancias de difusión que existan, que la obra ejecutada es financiada por el Fondo del 

Patrimonio Cultural del SERPAT, en los términos que se señalan a continuación. Toda la información 

entregada por el o la postulante podrá ser utilizada por el Servicio para sus fines propios, respetando 

siempre los derechos morales de autor, si procediere. En efecto, la persona responsable del proyecto 

deberá informar del financiamiento del Proyecto en toda actividad, publicación, escrito o propaganda 

en que se haga difusión del mismo. En el caso que dicha difusión conste por escrito, deberá incluir la 

leyenda “Servicio Nacional del Patrimonio Cultural”, y especificarse que el financiamiento ha sido con 

recursos del “Fondo del Patrimonio Cultural”, conforme los parámetros que el SERPAT informará por 

escrito. Además, se deberá instalar un letrero en la fachada del inmueble en el lugar donde se 

desarrolle el proyecto y cuyo diseño y dimensiones serán informadas por el SERPAT. 

 

En el caso de los soportes de audio o audiovisuales, el SERPAT podrá entregar a la persona responsable 

del proyecto una frase radial y un clip, respectivamente para su difusión, en cuyo caso será obligatorio 

su incorporación. 

 

Los créditos precedentemente detallados deberán incorporarse durante toda la vida del Proyecto. 

 

Para efectos de difusión de las obras ganadoras, el Servicio podrá solicitar en cualquier momento a la 

persona responsable del proyecto la entrega de material gráfico de su Proyecto y de las actividades 

realizadas en ese marco (fotografía digital, material de audio, material audiovisual, etc.). Asimismo, 

con dicho material, el Servicio queda facultado para difundir masivamente las obras apoyadas con 

recursos públicos y que son administrados por éste, en caso de que así lo determine. 
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Lo anterior, será complementado con lo dispuesto en la Guía de Reconocimiento y Difusión elaborada 

por el Servicio a través de su SFGP para apoyar a las personas responsables de proyectos en este 

ámbito, que se encuentre disponible. 

 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta cláusula facultará al SERPAT para dar término 

al convenio. 

 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: VIGENCIA DEL CONVENIO. 

 

Este convenio tendrá vigencia a contar de la fecha de la total tramitación del acto administrativo del 

SERPAT que lo apruebe y regirá hasta la certificación de la Ejecución Total del Proyecto o de Término 

del Proyecto, por el SERPAT, a través de la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio, de 

conformidad a lo dispuesto en la cláusula décima cuarta. Será este certificado, formalizado en el acto 

administrativo respectivo, el único documento que acredite el término de la relación contractual entre 

el SERPAT y la persona responsable del proyecto. En cuanto a la certificación de ejecución total del 

proyecto, dicho certificado se emitirá una vez que: 

 

(i) Se hayan ejecutado íntegramente todas las actividades comprometidas en el convenio o en su 

respectiva readecuación debidamente autorizada;  

(ii) Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan acreditado de igual 

manera los recursos que corresponden a cofinanciamiento, en caso de que proceda; y 

(iii) Se haya entregado el Certificado de Recepción Final emitido por la Dirección de Obras pertinente 

si correspondiese, o documento equivalente. 

 

 

DÉCIMO OCTAVO: DOMICILIO. 

 

Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad y 

comuna de Santiago y se someten expresamente a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

 

 

DÉCIMO NOVENO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO. 

 

Para todos los efectos legales forman parte integrante de este convenio los siguientes documentos: 

 

1. El presente convenio de ejecución y transferencia suscrito por las partes. 

2. Las Bases de la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural, versión 2022, aprobadas por 

Resolución Afecta N° 007, de 31 de marzo de 2022, y la Resolución Exenta N° 1035, de 27 de julio 

de 2022, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

3. El Proyecto folio N° FPC2022_0002 y toda la documentación anexa: i) El Formulario de 

Postulación mediante el cual la persona responsable del proyecto postuló al concurso; ii) Los 

Antecedentes Obligatorios y Adicionales de evaluación acompañados por la persona responsable 

del proyecto al momento de su postulación; iii) El acta de evaluación y selección señalada en las 

Bases; y iv) Los documentos solicitados para la firma de convenio. 

4. Los ANEXOS que se entregarán para presentar los informes técnicos y los informes financieros 

(Anexo I y Anexo II), según corresponda; el Anexo de Certificado de Recepción Conforme de 

Recursos. 

5. La Guía de Seguimiento de Proyectos que será proporcionada por la Unidad de Fomento del 

Patrimonio.  

6. La Documentación mencionada en la cláusula primera de este instrumento. 
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VIGÉSIMO: EJEMPLARES. 

 

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 

(uno) en poder de la persona responsable del proyecto y 1 (uno) en poder del SERPAT. 

 

 

VIGÉSIMO PRIMERO: PERSONERÍA. 

 

La personería de doña PRICILLA CARLA BARAHONA ALBORNOZ, para actuar como Subdirectora de la 

Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial en representación del SERVICIO NACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, se determina y establece en la Resolución Afecta N° 007, de 31 de marzo de 

2022, de este Servicio, tomada de razón con fecha 13 de abril de 2022 por la Contraloría General de 

la República, y la personería del Alcalde don JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO, cédula nacional de 

identidad N° 16.162.777-1, para actuar en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

VALPARAÍSO, consta en Decreto Alcaldicio N° 1692, de fecha 5 de julio de 2021. Documentos que no 

se insertan en el presente convenio por ser conocidos por las partes.  

 

FIRMARON: DOÑA PRICILLA BARAHONA ALBORNOZ, SUBDIRECTORA DE FOMENTO Y GESTIÓN 

PATRIMONIAL EN REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y DON 

JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

VALPARAÍSO. 

 

SEGUNDO.- IMPÚTESE el gasto que demanda la presente resolución ascendente a la cantidad de 

$79.988.206.- (setenta y nueve millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos seis pesos), al 

Subtítulo 33-03-007 del Programa Presupuestario 29-03-01 del Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural aprobado para el año 2023, de conformidad al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 

adjunto, emitido por la Jefa de Administración y Finanzas de la Subdirección de Fomento y Gestión 

Patrimonial, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que forma parte de la presente resolución. 

 

TERCERO. - PUBLÍQUESE la presente resolución en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural. 

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

PRICILLA BARAHONA ALBORNOZ 

SUBDIRECTORA  

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y GESTIÓN PATRIMONIAL 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

JHP/CCC/CLS/MML/STG 

 

Distribución:  

Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial.  

Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP.  

Departamento de Administración y Finanzas.  

División Jurídica SNPC.  
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