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REF.: APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA
FUNDACION ATELIER, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2021 DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL.

RESOLUCION EXENTA N2

SANTIAGO, ‘i T HAY 022

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N2 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N°
5.200, de 1929, del Ministerio de Educacion; la Ley N2 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado; la Ley N° 18.575 Qrganica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Ley N°19.799 de 2002, sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacién de Dicha Firma, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion; la Ley N° 21.395 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico afio 2022; la
Resolucidn Exenta N° 049, de 10 de marzo de 2021, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural; la Resolucion
Afecta N° 07, de 30 de abril de 2021, Tomada de Razdn con fecha 19 de mayo de 2021, que aprueba Bases de
Convocatoria del Fondo de Patrimonio Cultural Concurso Nacional, Convocatoria 2021; La Resclucion Afecta
N° 15 de 19 de agosto 2021, Tomada de Razén el 01 de septiembre de 2021, que modifica la Resolucion Afecta
N° 07 de 30 de abril de 2021, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolucién Exenta N°
0271, de fecha 02 de marzo de 2022, que fijé la seleccidn, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos
declarados admisibles, asi como la respectiva asignacion de los recursos, de la convocatoria 2021 del Fondo
de Patrimonio Cultural, Concurso Nacional, del mismo Servicio; la Resolucién N2 7, de 2019 de la Contraloria
General de |a Republica; y la Resolucion Exenta N° 104, de 03 de febrero de 2022, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su articulo 26,
dispone la creacion del Fondo del Patrimonio Cultural, que serd administrado por el Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural (SNPC, actual SERPAT). El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la ejecucion total
o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacién, registro, investigacién, difusion,
valoracién, proteccion, rescate, preservacion, conservacién, adquisicion y salvaguardia del patrimonio, en sus
diversas modalidades y manifestaciones, y de educacién en todos los ambitos del patrimenio cultural, material
e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

2.- Que, en el marco de lo sefialado anteriormente, a través de la Resolucion Exenta N° 049, de 10 de marzo
de 2021, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural, se aprobaron las lineas de financiamiento del Fondo de
Patrimonio Cultural, Convocatoria 2021, conforme a la propuesta emitida por el Conseje Nacional de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que mediante Resolucion Afecta N° 07, de 30 de abril de 2021, y la
Resolucidn Afecta N° 15, de 19 de agosto de 2021, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se
aprobaron las Bases del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2021. Asimismo,
dichas Bases establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que
para todos los efectos dirigird y ejecutard el Fondo a través de su Subdireccion de Fomento y Gestion
Patrimonial.

3.-Que, segun lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizé un proceso conjunto de evaluacion
y seleccion de proyectos, liderado por un Jurado, designado en la Resolucién Exenta N° 2054, de fecha 28 de
diciembre de 2021, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

4.- Que, mediante Resolucidn Exenta N° 0271, de fecha 02 de marzo de 2022, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural se fijo la seleccidn, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles,
asf como la respectiva asignacion de los recursos, de la convocatoria 2021, del Concurso Nacional del Fondo
de Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
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5.- Que, entre los beneficiados se encuentra, la FUNDACION ATELIER, por lo cual se celebré entre el Servicio
y la persona sefialada, un Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecucién con fecha 25 de abril de 2022,
para el financiamiento del proyecto denominado “Habilitacion Museo Parroquial Isla de Maipo - Etapa 1.7,

6.- Que, conforme consta en los antecedentes que forman parte de este instrumento, corresponde dictar el
acto administrativo aprobatorio del referido Convenio suscrite entre ambas partes.

RESUELVO:

PRIMERO.- APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecucidn suscrito entre el SERVICIO
NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, R.U.T. N° 60.905.000-4, en adelante “el Servicio” y la FUNDACION
ATELIER, en adelante la “RESPONSABLE”, R.U.T N° 65.193.244-0, con fecha 25 de abril de 2022, mediante el
cual el Servicio, transferird la suma de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos), a dicha persona, para
financiar las actividades descritas en él, de acuerdo a lo estipulado en las cldusulas gue en el referido Convenio
se establecen, y cuya transcripcién integra y fiel es la siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION
ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y
FUNDACION ATELIER

En Santiago, a 25 de abril de 2022, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, en
adelante el “SNPC o Servicio”, R.U.T. N°60.905.000-4, representado para estos efectos, por su Subdirectora
de Fomento y Gestion Patrimonial (S), dofia XIMENA SILVA ABRANETTO, cedula nacional de identidad N°
8.821.486-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N°651, comuna
de Santiago, Regién Metropolitana, por una parte, y por la otra, la FUNDACION ATELIER, R.U.T N° 65.193.244-
0, en su calidad de RESPONSABLE del proyecto, representada por su representante legal dofia LILIAN NELLY
FUENTES MATURANA chilena, cédula nacional de identidad N° 11.472.977-9, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Galvez N° 1574, comuna de Isla de Maipo, Region Metropolitana de Santiago, en adelante la
“Responsable”; se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES.

1° El presente convenio de ejecucién de obra se suscribe en el marco de la Convocatoria del Fondo del
Patrimonio Cultural, Concurso Nacional, versién 2021. El Fondo tiene como objeto financiar, en general, la
ejecucion total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacién, registro,
investigacidn, difusion, valoracién, proteccidn, rescate, preservacion, conservacion, adquisicion y salvaguardia
del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educacién en todos los &mbitos del
patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los
pueblos indigenas.

2° En esta Convocatoria el Subsecretario del Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta la propuesta del Consejo
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Resolucidn Exenta N° 049 de 10 de marzo de
2021 ha priorizado entre otras, la inversion en la Linea de Intervencidn y Salvaguardia del Patrimonio Cultural,
Modalidad de Intervencion de inmuebles, Submodalidad de Intervencidn en inmuebles con proteccion oficial,
cuyas bases fueron aprobadas por la Resolucién Afecta N° 07, de 30 de abril de 2021, y la Resolucién Afecta
N° 15, de 19 de agosto de 2021, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

3° Que, segln lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizd un proceso conjunto de evaluacion
y seleccion de proyectos, liderado por un Jurado, designado en la Resolucion Exenta N° 2054, de fecha 28 de
diciembre de 2021 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Asimismo, por Resolucion Exenta N° 0271
de fecha 02 de marzo de 2022 del mismo Servicio, se fijé la Seleccién, Lista de Espera y No Elegihilidad de los
proyectos declarados admisibles. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el proyecto Folio N° 51.958.
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4° Para los efectos de este convenio se entiende por:

SNPC: Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.

SFGP: Subdireccion de Fomento y Gestion Patrimonial.

BASES: Las sefialadas Bases de la presente Convocatoria.

RESPONSABLE: Persona natural o persona juridica constituida en Chile de derecho publico o privado,
con o sin fines de lucro, que presenté el proyecto seleccionado, y en dicha calidad asumira las
obligaciones y responsabilidades contractuales.

APODERADO: Persona natural designada por el o la Responsable del proyecto, en caso de ser necesario,
quien actuard en su representacion con todas las facultades necesarias para representarlo. El poder que
se otorgue deberd constar en escritura publica, documento privado suscrito ante notario o en decreto
municipal o universitario, seglin corresponda.

PROYECTO: El contenido integro expuesto por el/la RESPONSABLE en su formulario de postulacion y los
antecedentes presentados para su evaluacion. Se deja constancia que el Proyecto incluye todas las
actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que éstas se financien con recursos propios, de
terceros o con los que son entregados por el SNPC, a través del presente instrumento, en concordancia
con el contenido del presente convenio.

COFINANCIAMIENTO: Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo y el monto total requerido
para la ejecucidn del proyecto y que puede ser aportada por el o la Responsable del proyecto y/o por
terceros. Solo se podra incluir aportes en dinero.

UNIDAD DE FOMENTO DEL PATRIMONIO: Es la unidad responsable de gestionar y hacer seguimiento
del Fondo del Patrimonio Cultural, el cual aporta recursos para la ejecucién total o parcial de proyectos,
programas, actividades y medidas de identificacidn, registro, investigacion, difusion, valoracion,
proteccidn, rescate, preservacion, conservacion, adquisicion y salvaguardia del patrimonio, en sus
diversas modalidades y manifestaciones, y de educacién en todos los dmbitos del patrimonio cultural,
material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

SEGUNDO: INDIVIDUALIZACION DEL PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS.

Realizada la citada convocatoria, el respectivo Jurado selecciond el proyecto presentado por el/la
RESPONSABLE, denominado “Habhilitacién Museo Parroquial Isla de Maipo - Etapa 1.” El costo del proyecto
asciende a la suma total de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos). EI SNPC, asigné la suma $80.000.000.-
(ochenta millones de pesos) lo que fue formalizado mediante Resolucién Exenta N° 0271 de fecha 02 de
marzo de 2022 del Servicio.

Para todos los efectos dicho proyecto sera reconocido o identificado por su nombre o por el folio N° 51,958,

Individualizacién del proyecto:

SUBMODALIDAD intervencion en Inmuebles con Proteccion Oficial.
FOLIO N° N°51.958
NOMBRE DEL PROYECTO “Habilitacion Museo Parroquial Isla de Maipo - Etapa
1-ll
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RESPONSABLE Fundacion Atelier
COMUNA, REGION Isla de Maipo, Metropolitana de Santiago
RECURSOS ASIGNADOS POR EL SNPC $80.000.000.-
COFINANCIAMIENTO $0.-
MONTO TOTAL DEL PROYECTO $80.000.000.-

TERCERO: CONSTANCIA.

El/la RESPONSABLE declara que la ejecucion del proyecto no cuenta con cofinanciamiento y en consecuencia,
el proyecto serd totalmente financiado exclusivamente con los fondos aportados por el SNPC.

CUARTO: INDIVIDUALIZACION DE INMUEBLE.

El Proyecto de ejecucion de obra se realizard respecto al inmueble Museo Parroquial de Isla de Maipo, ubicado
en avenida Santelices N° 453, comuna de Isla de Maipo, regién Metropolitana de Santiago, inscrito a fojas 852
vta., N° 1135, del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raices de Talagante, correspondiente al
afio 1992, en adelante “el inmueble”.

Dicho bien raiz es de propiedad de |la Parroquia Nuestra Sefiora de la Merced, quien han autorizado por escrito

la ejecucion de este proyecto, como consta en “Carta de Autorizacién de Ejecucion de proyecto” acompafiada
a la postulacion del Proyecto y que se ha tenido a la vista para la suscripcién de este convenio.

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

EI SNPC transferira a el/la RESPONSABLE la suma de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos), para financiar
el Proyecto individualizado en la cldusula segunda, en 1 (una) cuots, la que serd entregada a el/la
RESPONSABLE unavez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente
convenio. Las partes dejan constancia que, para efectos de la contratacidn de una poliza de seguro por
Correcto Uso de Anticipo, esta Unica cuota tendrd la calidad de anticipo.

El SNPC no entregard mas recursos de los sefialados en esta cldusula, por lo que cualguier diferencia que
pueda producirse en el costo del proyecto y/o de la ejecucién de obra, deberd ser asumida exclusivamente
por el/la RESPONSABLE. En particular y seglin proceda, en caso de que la autorizacidon del Consejo de
Monumentos Nacionales incluya la realizacidén de monitoreo y/o excavaciones con metodologia arqueoldgica
y dichos costos no hayan sido incluidos en el monto solicitado y asignado por el Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, el/la Responsable debera asumir de forma integra dichos costos.

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior al indicado en la postulacion, la diferencia debera ser
restituida al SNPC, de conformidad a lo estipulado en el numeral 8.3 de las Bases, dentro del plazo de treinta
dias habiles administrativos contados desde la recepcién final del Proyecto, segtn lo establecido en la cldusula

novena.

Una vez recibidos los recursos, el/la Responsable deberé enviar a la Unidad de Fomento del Patrimonio un
certificado de la recepcion conforme de los recursos, de conformidad a lo sefialado en el articulo 27 de la
Resolucién 30 del afio 2015, de la Contraloria General de la Repuiblica, utilizando el Anexo que se entregara
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por la Unidad de Fomento del Patrimonio a la Responsable, una vez suscrito el presente convenio.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE.

Seran obligaciones de la/el Responsable:

a)

b)

c)

d)

Ejecutar el Proyecto, individualizado en la cldusula segunda del presente convenio, conforme a los
documentos técnicos que forman parte del proyecto, adjuntos en la postulacion.

Adoptar todas las medidas necesarias para la correcta y oportuna ejecucién del Proyecto, velando por el
efectivo cumplimiento de su objetivo, metas y/o productos y observando y respetando el programa vy

presupuesto aprobado.
Asumir toda diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto y/o de la ejecucién de obra.

Ejecutar las obras con apego irrestricto a las autorizaciones y permisos definitivos del Consejo de
Monumentos Nacionales, SEREMI MINVU respectivos, y la Direccidén de Obras pertinente, en los casos
que corresponda; y a las Planimetrias timbradas, conforme con estas autorizaciones y permisos
definitivos, por el Consejo de Monumentos Nacionales y |a Direccion de Obras pertinente, respecto de
los proyectos de obras que se ejecuten en inmuebles protegidos por la Ley N° 17.288 de Monumentos
Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal en el marco del Art. 60 de la Ley de Urbanismo y
Construcciones, de ser pertinente al proyecto respectivo.

Utilizar los recursos que se le entreguen Unica y exclusivamente para la ejecucidn del Proyecto. Por lo
que gueda expresamente prohibida la utilizacion de dichos recursos para otro fin, entre otros y sin que
esta enumeracidn sea taxativa, invertirlos en valores mobiliarios, fondos mutuos, depdsitos u otros de
similar naturaleza. Con cargo a los recursos entregados por el SNPC sélo podran financiarse los gastos de
la ejecucidn de obra, sean gastos directos, gastos indirectos, u otros gastos, en la forma y en los términos
sefialados expresamente en las respectivas bases de lo cual, deberd informar al SNPC en los términos
que se indican en las cldusulas décima y décima primera del presente convenio.

Posibilitar y facilitar la supervision o inspeccion de las obras por parte del SNPC. En el caso de obras o
labores ejecutadas por terceros, el/la Responsable deberd ejercer las coordinaciones necesarias que
posibiliten el cumplimiento de la supervision de ellas.

Cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el desarrollo y ejecucién del proyecto, con
todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria y pagar oportunamente sus
remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud cuando corresponda, siendo de su exclusivo
cargo todas las indemnizaciones a que pueda dar lugar el incumplimiento de la normativa legal aplicable
en estas materias.

Coordinar, en caso de ser solicitado, la inauguracion de las obras con el SNPC la que debera realizarse en
forma posterior a la aprobacion del ultimo informe de actividades del proyecto.

Velar que el contratista cumpla con la normativa laboral y previsional vigente, cuando corresponda.

SEPTIMO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente convenio podré ser modificado por mutuo acuerdo de las partes.

En todo caso, cualguier modificacién al Proyecto y/o al convenio que solicite el/la Responsable deberd
realizarse previamente y por escrito al SNPC. La solicitud serd resuelta de manera discrecional por parte del
SNPC.,
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El/la RESPONSABLE, por su parte, no podra realizar modificacion alguna sin que la autorizacion expresa, de
ser favorable por parte del SNPC, se encuentre legalmente vigente.

En caso de ser aprobada la modificacion solicitada por el/la RESPONSABLE, se debera suscribir un anexo
modificatorio del presente instrumento, el que entrarad en vigencia una vez que haya sido aprobado por el
respectivo Acto Administrativo. Dicho acto administrativo debera ser notificado por el SNPC a el/la
RESPONSABLE, a los correos electrénicos indicados por el/la RESPONSABLE en su postulacién del proyecto, o
en su defecto enviada al domicilio del/la RESPONSABLE.

En caso de que se trate de solicitudes de modificaciones relativas a aspectos técnicos y/o financieros gue no
alteren de manera sustancial el proyecto seleccionado, lo cual debera ser certificado por la Unidad de
Fomento del Patrimonio de la Subdireccién de Fomento y Gestidon Patrimonial, no serd necesario suscribir el
respectivo anexo modificatorio, debiendo la referida Unidad resolver la solicitud, notificando a la/el
RESPONSABLE de |a decision adoptada. Sin perjuicio de lo anterior y para el caso particular que dicha solicitud
se refiera a una distribucion presupuestaria dentro de un mismo item, el Equipo de Seguimiento de la Unidad
de Fomento del Patrimonio, podrd acoger o rechazar dicha solicitud directamente, sin necesidad de emitir el

mencionado certificado.

En la eventualidad que el/la RESPONSABLE requiera de mayor plazo para la ejecucion de las obras, éste debera
realizar su solicitud a mas tardar 30 dfas corridos antes del vencimiento del plazo estipulado en cldusula

novena del presente convenio.

Toda modificacién efectuada sin la autorizacién correspondiente facultara al SNPC para poner término al
Convenio, de conformidad a la clausula décima quinta.

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCION

El/la RESPONSABLE debera presentar al SNPC, antes del inicio de |a ejecucidn de las obras, el cronograma de
ejecucion definitivo de éstas, el que deberad incluir los plazos estipulados en el presente convenio.

NOVENO: DURACION DEL PROYECTO.

Plazo de ejecucion del Proyecto: El Proyecto deberd ejecutarse en un plazo de 10 meses, contado desde la
fecha de transferencia de los recursos estipulados en la clausula segunda del presente convenio al
RESPONSABLE.

A) Plazo de inicio de las obras: Se establece expresamente que el proyecto debera iniciar su ejecucion
dentro de los 30 dias hdbiles administrativos siguientes a la fecha de entrega del financiamiento del
Fondo, segln lo establecido en las Bases de la convocatoria. De no iniciarse, en dicho periodo, el SNPC
guedara facultado para dar término al convenio y solicitar la restitucion de todos los fondos transferidos,
segln lo establecido en la cldusula décima quinta.

B) La ejecucién de las obras se realizara de acuerdo a lo indicado por el/la RESPONSABLE en carta Gantt
adjunta en la etapa de postulacién del proyecto, ajustada conforme el cronograma de ejecucién

definitivo, sefialado en la clausula anterior.

C) Recepcion Final de las obras: EL/la RESPONSABLE debera solicitar la recepcion final de las obras u otro
documento equivalente seglin corresponda. Dicha solicitud deberd realizarse dentro de los 30 (treinta)
dias corridos siguientes al término de las obras. De no ser recepcionada la obra por la entidad
correspondiente, ya sea por no haber sido resueltas las observaciones realizadas, dentro del plazo
estipulado, o por no haber efectuado los tramites de solicitud a tiempo, el SNPC no podra certificar la
ejecucién total del proyecto, siendo este incumplimiento, causal de aplicacidn del término de convenio
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en atencion a lo dispuesto en las cldusulas décima cuarta y décima guinta de este convenio.

El/la RESPONSABLE se obliga a incluir una cldusula que entregara la Unidad de Fomento del Patrimonio, en el
contrato que suscriba con la empresa gue contrate para la ejecucién de la obra, en la que dicha empresa se
obligarad de manera expresa, a subsanar las eventuales observaciones que se pueda realizar a la obra objeto
de este convenio, para obtener la respectiva Recepcidn Final de Obras.

DECIMO: INFORMES DE AVANCE.

El/la RESPONSABLE se obliga a entregar, a la Unidad de Fomento del Patrimonio, la siguiente documentacion:

1. INFORMES DE AVANCES TECNICOS DEL PROYECTO: documentos que deberan contener informacién de
todas las actividades comprometidas en el proyecto, con sus respectivos verificadores.
Se debera entregar como minimo un Informe de Inicio de Proyecto y un Informe Final, en los términos
sefialados en la clausula décima primera.
El Equipo de Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podra solicitar la entrega de uno o
mas informes adicionales, seglin objetivos del proyecto y duracion de éste.

Las fechas de entrega se coordinaran en hase al cronograma actualizado del proyecto.

2. INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS.

En los proyectos que tengan una duracion de 9 o mds meses el/la RESPONSABLE se obliga a entregar, a
la Unidad de Fomento del Patrimonio, de manera trimestral los informes de rendicidn de cuentas,
dentro de los primeros 15 dias habiles administrativos del mes siguiente al trimestre que corresponda.

En proyectos de duracion menor a 9 meses, la Unidad podré solicitar rendiciones de cuentas mensuales
o bimensuales, en dicho caso los informes de rendicidn de cuentas deberan entregarse dentro de los
primeros 15 dias habiles administrativos del mes o bimestre siguiente al que corresponda.

Dicha documentacion dehera entregarse en la forma contemplada en la Resolucion N2 30 de 2015 de la
Contraloria General de la Republica, segin formato de Anexo I, que entregard la Unidad de Fomento del
Patrimonio a la/el RESPONSABLE, una vez suscrito el presente convenio.

En este informe, el/la RESPONSABLE debera dar cuenta de los estados de pago y de las rendiciones de
cuentas que correspondan cuando haya incurrido en gastos de recursos. De no incurrir en estos gastos,
el/la RESPONSABLE debera enviar el Anexo Il que entregard la Unidad de Fomento del Patrimonio a la/el
RESPONSABLE, una vez suscrito el presente convenio, indicando que no hubo movimientos financieros.

Por su parte y de conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucién N° 30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica “sélo se aceptardn como parte de la rendicion de cuentas del
proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacién del acto administrativo
que ordena la transferencia”. No siendo procedente el reembolso de gastos efectuados con anterioridad
a la dictacién de la resolucion que autoriza el presente convenio.

Con cargo a los fondos del SNPC sélo se podrén presentar facturas afectas o no exentas de IVA de las
empresas contratistas contratadas, segln lo sefialado en las Bases de esta convocatoria.

DECIMO PRIMERO: INFORME FINAL.

El informe FINAL que emane de la/el RESPONSABLE debera contener todos los documentos necesarios para
cerrar el proyecto, a saber:
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A} Resumen de todas las actividades realizadas y sus respectivos verificadores.
B) Rendiciones de los saldos pendientes de los montos del SNPC y del cofinanciamiento, o restitucion de

recursos, en caso de gue corresponda.
C) Otros antecedentes que se consideren necesarios para el adecuado cierre del proyecto.

Lo anterior es sin perjuicio de acompafiar al Informe Final, la Recepcién Final de las obras o documento

equivalente correspondiente de conformidad a la clausula novena.

DECIMO SEGUNDO: CONTROL Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS.

El SNPC a través de la Subdireccidn de Fomento y Gestion Patrimonial y de su Unidad de Fomento del
Patrimonio y/u otra que sefiale, velard por el adecuado control y supervision de la ejecucion del proyecto,
verificando el estricto cumplimiento técnico y financiero del proyecto, en relacién a las bases de convocatoria,
el convenio de ejecucién, las leyes, reglamentos y las normas sobre rendicién de cuentas.

Para tales efectos se distinguira:

A)

B)

)

D)

ANALISIS: evaluar la correcta ejecucién del proyecto y el buen uso de los recursos, a través de la
supervision y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras contratadas por el/la RESPONSABLE,
definiendo los hitos en los cuales se realizaran visitas de inspeccidn a estas obras u otras formas de
seguimiento, que seran comunicadas a el/la RESPONSABLE. Para tales efectos, el/la RESPONSABLE
deberd mantener en la obra una carpeta con los documentos y antecedentes que justifiqguen las
inversiones realizadas, la que podré ser revisada por los supervisores antes mencionados. Asimismo,
el/la RESPONSABLE se obliga, en forma previa al inicio de las obras, a proporcionar al SNPC a través de
la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio copia de los antecedentes administrativos y
antecedentes técnicos que presenten ajustes necesarios y en todo caso no sustanciales, al disefio
formalmente presentado con el Proyecto y que seran los que en definitiva regiran su realizacion.

PROCEDIMIENTO: La evaluacidn mencionada se realizard a través de las reuniones e informes técnicos
y contables ya sefialados, por parte de funcionarios del SNPC a través de la Unidad de Fomento del
Patrimonio de la SFGP.

APROBACION: En virtud de la aprobacién que efectuaré la Unidad de Fomento del Patrimonio se
entendera que el/la RESPONSABLE ha cumplido con las obligacicnes adquiridas por medio del presente
convenio. En caso de que el Informe Final sea aprobado, la Unidad de Fomento del Patrimonio de la
Subdireccion de Fomento y Gestién Patrimonial del SNPC, certificard la conclusidn total del proyecto
mediante la emisién de un “Certificado de Ejecucidn Total del Proyecto”, que serad formalizado por
medio de |a dictacion del respectivo acto administrativo.

RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACION DE SUBSANAR: En caso de no presentarse
un informe o de presentarse, se rechazase total o parcialmente, o si se rechazare alguno de los
antecedentes mencionados en las cldusulas decima o décima primera, el/la RESPONSABLE tendréd la
obligacion de enmendar dicha situacion, ya sea subsanando las observaciones realizadas o
presentando los antecedentes suficientes y necesarios. Para esto la Unidad de Fomento del Patrimonio,
concedera un plazo perentorio el cual se podra adicionar al plazo de ejecucién del proyecto, bajo el
apercibimiento que, si las aclaraciones o los antecedentes no son suficientes o no se presentan dentro
del plazo otorgado, se informara a la autoridad pertinente, quien podra poner término al presente
convenio, conforme a lo dispuesto en las cldusulas décima cuarta y décima quinta de este convenio.
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DECIMO TERCERO: GARANTIA.

Para los efectos de garantizar la completa y correcta ejecucion del Proyecto vy el fiel cumplimento de las
obligaciones del presente convenio, el/la RESPONSABLE hace entrega de garantia por un monto de
$80.000.000.- (ochenta millones de pesos).

Se establece expresamente la obligacién de la/el RESPONSABLE de mantener vigente |a garantia entregada al
SNPC o reemplazarla por otra garantia contemplada en las Bases y aceptada por el Servicio, por el monto
asignado durante toda la duracion del convenic mds la adhesién de 90 dias corridos.

Esta obligacién debe cumplirse garantizando el monto establecido en el inciso primero de esta clausula
ajustando el plazo a la extensién necesaria sefialada en esta. Para lo anterior, en caso de tener fecha de
expiracion, debera renovarse las veces que sean necesarias hasta que se cumplan los 90 dias posteriores
termino/cierre del proyecto. El incumplimiento de esta obligacion facultard al SNPC para poner término al
presente convenio, conforme a lo dispuesto en las clausulas décima cuarta y décima quinta de este convenio.

No se hara devolucién de la garantia hasta la certificacion de Ejecucién Total del Proyecto o del Término del
Proyecto, por parte del SNPC a través del “Certificado de Ejecucion Total del Proyecto” o “Certificado de
Término de Proyecto”, indicados en la clausula décima guinta de este convenio y de su formalizacion en el

acto administrativo respectivo.

DECIMO CUARTO: INCUMPLIMIENTO.

Las siguientes situaciones se considerardn como incumplimiento del presente convenio, siempre que se
funden en informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP del SNPC, pudiendo este Servicio,
disponer el término anticipado del mismo mediante resolucion fundada y faculténdolo para exigir la
restitucion de todos los recursos transferidos o aquellos que no fueron debidamente rendidos conforme a lo
dispuesto en las Clausulas décima y décima primera, reajustados conforme a la variacion experimentada por
el Indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcidn de los recursos y la fecha de su restitucion
definitiva.

a) Sila ejecucién del Proyecto no se condice con los antecedentes presentados por el/la RESPONSABLE y
aprobados por el Jurado.

b) Siel/la RESPONSABLE no devuelve el excedente, o no asume la diferencia de precio del proyecto total,
en caso de cofinanciamiento y/o que aumente el costo total del Proyecto.

c)  Siel/la RESPONSABLE incumple injustificadamente los plazos estipulados en el presente convenio.

d) Si después de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la cldusula decimosegunda, el/la
RESPONSABLE no presenta los antecedentes requeridos o las aclaraciones pertinentes.

e) Siel/la RESPONSABLE otorga a los recursos, un uso distinto al convenido, contraviniendo lo dispuesto en
la clausula sexta del presente convenio.

f)  Siel/la RESPONSABLE no renueva la garantia en los términos sefialados en la cldusula decimotercera del
presente convenio.

g) Si el/la RESPONSABLE no cumple con las obligaciones pactadas en la cldusula sexta del presente
convenio.

h)  Que el/la RESPONSABLE no haya iniciado la ejecucién del proyecto en el plazo méximo establecido en la
9
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cldusula novena letra A).

i) Cualquier otro hecho o acto que conlleve incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas
por el/la RESPONSABLE en virtud del presente convenio.

DECIMO QUINTO: TERMINO DEL CONVENIO.

Por término de Convenio se entendera aquella etapa de cierre administrativo del presente convenio, ya sea
por la ejecucidn total del proyecto, renuncia, incumplimiento o fuerza mayor que impida su ejecucion, dando
por finalizado el ciclo de vida del proyecto. El vencimiento del plazo sin la ejecucion completa del proyecto

también podré ser razdn para dar término al Convenio.

El SNPC conducira el cierre administrativo del convenio a través de la Subdireccién de Fomento y Gestion
Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio.

La Unidad de Fomento del Patrimonio emitirda un “Certificado de Término de Proyecto” o “Certificado de
Ejecucion Total de Proyecto”, que se formalizarad mediante el acto administrativo respectivo, conforme al tipo
de término de convenio, que serd el Unico documento que acredite el término de la relacion contractual entre

el SNPCy el/la Responsable.
Existirdn cuatro tipos de Términos de convenio, que se detallan a continuacion:

a)  Porrenuncia: Es aguel que se produce cuando e/la Responsable desiste de ejecutar el convenio durante
cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto asumiendo las obligaciones, deberes y sanciones
estipuladas.

b)  Porincumplimiento: De acuerdo a las situaciones contempladas en la clausula décima cuarta.

c) Por Fuerza Mayor: Cuando concurren circunstancias ajenas a el/la Responsable o al Servicio que
imposibilitan o dificultan ostensiblemente la ejecucion del proyecto o el cumplimiento del Convenio.
Para configurar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor deben concurrir copulativamente los
siguientes elementos: i) la inimputabilidad del hecho, a saber, que provenga de una causa totalmente
ajena a la voluntad del afectado; ii) la imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya
podido prever dentro de célculos ordinarios o corrientes, y iii) la irresistibilidad del hecho, vale decir, que
no se haya podido evitar, ni ain en el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal finalidad.

d) Por ejecucion total: Es aquel gque se produce cuando el Convenio ha sido ejecutado correctamente en la
forma y plazo estipulados, debidamente acreditado por medio del Certificado de Ejecucion Total del

Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la clausula décima octava.

DECIMO SEXTO: RESPONSABILIDAD.

El/la RESPONSABLE declara que para efectos de este convenio es la gestora del Proyecto y que en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados al SNPC, por lo que asume todas las
consecuencias técnicas, administrativas y legales que de ello se deriven.

Todo dafio de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecucion de las obras materia
del convenio, asi como cualquier dafio que pueda ocasicnar cualquier condicién deficiente en la conservacidn
de la obra, serd de exclusiva responsabilidad de la/el RESPONSABLE y/o de la entidad ejecutora, en su caso, a
quienes correspondera efectuar las gestiones tendientes a su reparacion, respectivamente. Asimismo, se
establece que el constructor de la obra no quedara exento de la responsabilidad que le compete por su calidad
de tal, en virtud del articulo 2.003 del Cédigo Civil y el articulo 18 del DFL 458, de 1975, sobre Ley General de
Urbanismo y Construcciones y las ordenanzas de urbanismo y construcciones.
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El/la RESPONSABLE del proyecto debe ejercer todas las acciones necesarias para dar el debido cumplimiento
al DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones y las ordenanzas de urbanismo y
construcciones, incluyendo aguellas que correspondan ser resueltas por el propietario del inmueble y sean
pertinentes para cumplir con la ejecucidn del proyecto, objeto del presente convenio.

DECIMO SEPTIMO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION.

El/la RESPONSABLE debera indicar de manera clara y visible, en la misma obra y en las distintas instancias de
difusion que existan, que la obra ejecutada es financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural del SNPC, en
los términos que se sefialan a continuacién. Toda la informacién entregada por el o la postulante podra ser
utilizada por el Servicio para sus fines propios, respetando siempre los derechos morales de autor, si
procediere. En efecto, el/la RESPONSABLE debera informar del financiamiento del Proyecto en toda actividad,
publicacién, escrito o propaganda en que se haga difusién del mismo. En el caso que dicha difusién conste por
escrito, deberd incluir la leyenda “Servicio Nacional del Patrimonio Cultural”, y especificarse que el
financiamiento ha sido con recursos del “Fondo del Patrimonio Cultural”, conforme los paréametros que el
SNPC informaré por escrito. Ademas, se debera instalar un letrero en la fachada del inmueble en el lugar
donde se desarrolle el proyecto y cuyo disefio y dimensiones seran informadas por el SNPC.

En el caso de los soportes de audio o audiovisuales, el SNPC podré entregar a la/el RESPONSABLE una frase
radial y un clip, respectivamente para su difusion, en cuyo caso sera obligatorio su incorporacion.

Los créditos precedentemente detallados deberan incorporarse durante toda la vida del Proyecto.

Para efectos de difusién de las obras ganadoras, el Servicio podra solicitar en cualquier momento a la/el
RESPONSABLE la entrega de material grafico de su Proyecto y de las actividades realizadas en ese marco
(fotografia digital, material de audio, material audiovisual, etc.). Asimismo, con dicho material, el Servicio
queda facultado para difundir masivamente las obras apoyadas con recursos publicos y gue son administrados
por éste, en caso de que asi lo determine.

Lo anterior, sera complementado con lo dispuesto en la Gufa de Reconocimiento y Difusion elaborada por el
Servicio a través de su SFGP para apoyar a los y las Responsables de Proyecto en este dmbito, que se encuentre

disponible.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta clausula facultard al SNPC para dar Término al

Convenio.

DECIMO OCTAVO: VIGENCIA DEL CONVENIO.

Este convenio tendra vigencia a contar de Ia fecha de la total tramitacién del acto administrativo del SNPC que
lo apruebe y regira hasta la certificacion de la Ejecucion Total del Proyecto o de Término del Proyecto, por el
SNPC, a través de |la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en la Cldusula
décima quinta. Sera este certificado, formalizado en el acto administrativo respectivo, el Unico documento
que acredite el término de la relacién contractual entre el SNPC y el/la RESPONSABLE. En cuanto a la
certificacion de ejecucion total del proyecto, dicho certificado se emitira una vez que:

(i)  Se hayan ejecutado integramente todas las actividades comprometidas en el convenio o en su respectiva
readecuacién debidamente autorizada;

(if) Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan acreditado de igual manera los
recursos que corresponden a cofinanciamiento, en caso de que proceda; y
(iii) Se haya entregado el Certificado de Recepcion Final emitido por la Direccion de Obras pertinente si

correspondiese, o documento equivalente.
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DECIMO NOVENO: DOMICILIO.

Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de
Santiago y se someten expresamente a |a jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

VIGESIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO.

Para todos los efectos legales forman parte integrante de este convenio los siguientes documentos:

El presente convenio de ejecucidn y transferencia suscrito por las partes.

Las Bases de la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural, version 2021, aprobadas por Resolucion
Afecta N° 07, de 30 de abril de 2021, y la Resolucién Afecta N° 15, de 19 de agosto de 2021, ambas del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

3. ElProyecto folio N° 51.958 y toda la documentacién anexa: i) El Formulario de Postulacion mediante el
cual el/la RESPONSABLE postulé al concurso; ii) Los Antecedentes Obligatorios y Adicionales de
evaluacién acompafiados por el/la RESPONSABLE al momento de su postulacion; ii) El acta de evaluacion
y seleccion sefialada en las Bases; y iv) Los documentos solicitados para la firma de convenio.

4, Los ANEXOS que se entregaran para presentar los informes técnicos y los informes financieros (Anexo |
y Anexo |1), segliin corresponda; el Anexo de Certificado de Recepcion Conforme de Recursos.

5. La Guia de Seguimiento de Proyectos que serd proporcionada por la Unidad de Fomento del Patrimonio.

6. La Documentacion mencionada en la clausula primera de este instrumento.

VIGESIMO PRIMERA: EJEMPLARES.

El presente convenio se suscribe en cuatro ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 2 (dos) en
poder de la/el RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del SNPC.

VIGESIMO SEGUNDA: PERSONERIA.

La personeria de dofia XIMENA SILVA ABRANETTO, para actuar como Subdirectora (S) de la Subdireccién de
Fomento y Gestién Patrimonial en representacion del SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, se
determinay establece en la Resolucidn Afecta N° 07, de 30 de abril de 2021, de este Servicio, tomada de razon
con fecha 19 de mayo de 2021 por la Contraloria General de la Republica, y la personeria de la presidenta
dofia LILIAN NELLY FUENTES MATURANA, cédula nacional de identidad N° 11.472.977-9, para actuar en
representacion de FUNDACION ATELIER, consta en Certificado de Directorio de Persona Juridica sin Fines de
Lucro del Registro Civil e Identificacion, emitido con fecha 08 septiembre 2021, Cédigo de Verificacion:
ed9%e9f499281. Documentos que no se insertan en el presente convenio por ser conocidos por las partes.
Documentos gue no se insertan en el presente convenio por ser conocidos por las partes.

FIRMARON: DONA XIMENA SILVA ABRANETTO, SUBDIRECTORA (S) DE FOMENTO Y GESTION PATRIMONIAL
EN REPRESENTACION DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y DONA LILIAN NELLY
FUENTES MATURANA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION ATELIER.

SEGUNDO.- DEJESE CONSTANCIA que, para los efectos de garantizar la completa ejecucién del Proyecto y el
fiel cumplimiento de las obligaciones del presente convenio, se hizo entrega de Letra de Cambio a la vista, por
un monto de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos), suscrita con fecha 15 de marzo de 2022, por dofia
Lilian Nelly Fuentes Maturana, cédula nacional de identidad N° 11.472.977-9, en representacion de la
Fundacion Atelier, R.U.T N® 65.193.244-0, como Responsable del Proyecto, y avalado por don César Antonio
Campos Ibafiez, cédula nacional de identidad N°14.554.374-6, con fecha 16 de marzo de 2022, ante la Oficial
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Civil Notario dofia Gladys Allende Cataldn del Registro Civil e Identificacién de Isla de Maipo, documento
recibido por el Servicio a su entera conformidad.

TERCERO.- IMPUTESE el gasto que demanda la presente resolucién ascendente a la cantidad de $
80.000.000.- (ochenta millones de pesos), al Subtitulo 33-03-007, del Programa Presupuestario 29-03-01 del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural aprobado para el afio 2022, de conformidad al Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria adjunto, emitido por |a Jefa de Administracion y Finanzas de la Subdireccion de
Fomento y Gestién Patrimonial, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que forma parte de la presente

resolucion.

CUARTO.- PUBLIQUESE la presente resolucién en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DEL DIRECTOR NACIONAL

Firmado digitalmente por
Ximena Teresa XimenaTeresaSilva
. Abranetto
Silva Abranetto recha: 2022.05.17
20:20:57 -04'00'
XIMENA SILVA ABRANETTO
4 SUBDIRECTORA (S)
A SUBDIRECCION DE FOMENTO Y GESTION PATRIMONIAL

DMF/JHP/XSA/SBG/CSL/CHA

Distribucidn:

Subdireccion de Fomento y Gestién Patrimanial.
Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP.
Departamento de Administracién y Finanzas.
Divisidn Juridica SNPC.

Archivo Oficina de Partes.
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