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REF.: APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y VERONA DANITZA BARROS BARRELLA, PRODUCCIONES TEATRALES E.l.R.L, EN EL
MARCO DE LA CONVOCATORIA 2023 DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL.

RESOLUCION EXENTA N2 120

SANTIAGO, 15 de mayo del 2024

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N2 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el
D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educacidn; la Ley N2 19.880, que establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del
Estado; la Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; Ley N°19.799 de 2002, sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de
Certificacidon de Dicha Firma, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién; La Ley N°
21.640 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico afio 2024; la Resolucién Exenta N° 62, de 07
de marzo de 2023, de |la Subsecretaria del Patrimonio Cultural; la Resolucién Afecta N° 30, de 19 de
abril de 2023, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultura, tomada de razén con fecha 03 de mayo
de 2023, que aprueba las bases del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural,
Convocatoria 2023; la Resolucién Exenta N° 472, de 04 de diciembre de 2023, de la Subdireccién de
Fomento y Gestién Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que fija la nédmina de
postulaciones inadmisibles del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria
2023; la Resoluciéon Exenta N° 0013, de 05 de enero de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural que Fija Nomina de especialistas titulares y suplentes para la evaluacién y seleccién de
proyectos del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2023; Ia
Resolucién Exenta N° 0289, de fecha 29 de febrero de 2024, que fijé la seleccidn, lista de espera 'y
no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, asi como la respectiva asignacién de los
recursos del Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural, convocatoria 2023; la Resolucion
N° 7, de 2019 de la Contraloria General de la Republica que fija normas sobre exencién del tramite
de Toma de Razon, la Resolucion Exenta N° 104, de fecha 03 de febrero de 2022 del Servicio Nacional
de Patrimonio Cultural.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su
articulo 26, dispone la creacién del Fondo del Patrimonio Cultural, que serda administrado por el
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT). El Fondo tiene por objeto financiar, en general,
la ejecucién total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacién,
registro, investigacién, difusion, valoracidn, proteccion, rescate, preservacion, conservacion,
adquisicién y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de
educacién en todos los ambitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las
manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

2.- Que, en el marco de lo sefalado anteriormente, a través de la Resolucion Exenta N° 62 ,de 07
de marzo de 2023, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural, se aprobaron las lineas de
financiamiento del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2023, conforme a la propuesta
emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que mediante Resolucidn
Afecta N° 30, de 19 de abril de 2023, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultura, tomada de razdén
con fecha 03 de mayo de 2023, se aprobaron las Bases del Concurso Nacional del Fondo del
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Patrimonio Cultural, Convocatoria 2023 (en adelante “las Bases”). Asimismo, dichas bases
establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que
para todos los efectos dirigira y ejecutara el Fondo a través de su Subdireccién de Fomento y Gestion
Patrimonial.

3.- Que, segun lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizé un proceso conjunto de
evaluacion y seleccion de proyectos, liderado por especialistas evaluadores designados en la
Resolucién Exenta N° 0013, de 05 de enero de 2024, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

4.- Que, mediante Resolucidon Exenta N° 0289, de fecha 29 de febrero de 2024, del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural se fijo la seleccién, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos
declarados admisibles, asi como la respectiva asignacién de los recursos de la convocatoria 2023 del
Concurso Nacional del Fondo de Patrimonio Cultural del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

5.- Que, entre los beneficiados se encuentra VERONA DANITZA BARROS BARRELLA,
PRODUCCIONES TEATRALES E.I.R.L, por lo cual se celebré durante el transcurso del presente afio
un convenio de transferencia de recursos y ejecucidén entre el Servicio y la persona sefialada, en el
marco de la Convocatoria 2023 del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, para el
financiamiento del proyecto denominado “Restauracién y proteccién de los vitrales Cruz Montt,
Casona Cruz Montt, Barrio Yungay”.

6.- Que, conforme consta en los antecedentes que forman parte de este instrumento, corresponde
dictar el acto administrativo aprobatorio del referido Convenio suscrito entre ambas partes.

RESUELVO:

PRIMERO.- APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecucién suscrito entre el
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, R.U.T. N° 60.905.000-4, en adelante “el
Servicio” representado por su Subdirectora (S) de Fomento y Gestion Patrimonial, dofia XIMENA
SILVA ABRANETTO, de acuerdo a la delegacién de funciones establecida en la Resolucion Afecta N°
30, de 17 de mayo de 2023, en concordancia con la Resolucion Exenta N° 0078 de 29 de enero de
2021, ambas del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, y VERONA DANITZA BARROS BARRELLA,
PRODUCCIONES TEATRALES E.L.R.L, en adelante “la persona responsable del proyecto”, RUT N°
76.500.420-9, en el marco de la Convocatoria 2023 del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio
Cultural, mediante el cual el Servicio, transferira la suma de $38.405.000.- (treinta y ocho millones
cuatrocientos cinco mil pesos) a dicha persona, para financiar las actividades descritas en él de
acuerdo a lo estipulado en las clausulas que en el referido Convenio se establecen, y cuya
transcripcion integra y fiel es la siguiente:

FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL
CONVOCATORIA 2023
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION
ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y
VERONA DANITZA BARROS BARRELLA, PRODUCCIONES TEATRALES E.I.R.L
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En Santiago, 25 de abril de 2024, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL, en adelante el “SERPAT o Servicio”, R.U.T. N°60.905.000-4, representado para
estos efectos por su Subdirectora (S) de Fomento y Gestidon Patrimonial, dofia XIMENA
TERESA SILVA ABRANETTO, cédula nacional de identidad N° 8.821.486-2, ambos
domiciliados para estos efectos en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N°651, comuna de
Santiago, Regién Metropolitana, por una parte, y por la otra, VERONA DANITZA BARROS
BARRELLA, PRODUCCIONES TEATRALES E.L.R.L, R.U.T N° 76.500.420-9, en su calidad de
responsable del proyecto, representada legalmente por dofia VERONA DANITZA BARROS
BARRELLA, chilena, cédula nacional de identidad N° 8.395.590-2, ambas domiciliados para
estos efectos en calle La Capitania N°412, comuna de Las Condes, Region Metropolitana, en
adelante la “persona responsable del proyecto”; se ha acordado celebrar el siguiente
convenio:

ANTECEDENTES GENERALES

1° La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su
articulo 26, establece la creacion del Fondo del Patrimonio Cultural, que serd administrado
por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El Fondo tiene por objeto financiar, en
general, la ejecucidn total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de
identificacién, registro, investigacion, difusion, valoracién, proteccién, rescate, preservacion,
conservacion, adquisicion y salvaguardia del Patrimonio, en sus diversas modalidades y
manifestaciones, y de educacidon en todos los dmbitos del Patrimonio cultural, material e
inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos
indigenas.

2° A través de la Resolucion Exenta N° 62, de 07 de marzo de 2023, de la Subsecretaria del
Patrimonio Cultural, se aprobaron las lineas de financiamiento del Fondo de Patrimonio
Cultural, Convocatoria 2023, conforme a la propuesta emitida por el Consejo Nacional de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y mediante Resolucidon Afecta N° 30, de 19 de abril de
2023, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tomada de razén con fecha 03 de mayo
de 2023, se aprobaron las Bases del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural,
Convocatoria 2023. Asimismo, dichas Bases establecen que la convocatoria es realizada por
el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que para todos los efectos dirigird y ejecutara el
Fondo a través de su Subdireccién de Fomento y Gestidn Patrimonial.

3° El presente convenio de ejecucidn de obra se suscribe en el marco de citada Convocatoria
2023 del Fondo del Patrimonio Cultural, Concurso Nacional.

PRIMERO: ANTECEDENTES DE LA PERSONA RESPONSABLE Y SU POSTULACION:

1° Segun lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizé un proceso de
evaluacién y seleccién de proyectos liderado por una comision de especialistas evaluadores,
designados por la Resolucion Exenta N° 0013, de fecha 05 de enero de 2024, del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural. Asimismo, por Resolucidn Exenta N° 0289 de fecha 29 de
febrero de 2024 del mismo Servicio, se fijo la seleccidn, lista de espera y no elegibilidad de
los proyectos declarados admisibles. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el
proyecto Folio N° 83246.

2° Sobre la persona responsable del proyecto y su equipo de trabajo se consignan los
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siguientes antecedentes:

La persona responsable del proyecto folio N° 83246 es Verona Danitza Barros Barrella,
Producciones Teatrales E.I.R.L, encontrandose vigente a la fecha del presente convenio de
acuerdo al Certificado de Vigencia emitido por el Certificado emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago con fecha 01 de abril de 2024,
caratula 21914554, cédigo de verificacién cvn-14e63ba-0.

El objeto social de la citada empresa, en lo pertinente, consiste en “Todo lo relacionado con
produccion de eventos y obras teatrales y cualquier otra actividad que esté relacionada
directa o indirectamente con el giro”.

La persona responsable del proyecto folio N°83246, Verona Danitza Barros Barrella,
Producciones Teatrales E.I.R.L, es la propietaria del inmueble que serd objeto de la
restauraciéon contemplada en el proyecto, conforme los antecedentes presentados a la
postulacion.

El Equipo de trabajo presentado por la persona responsable de proyecto para la ejecucion
del proyecto folio 83246 consta de un jefe(a) de proyecto y un(a) profesional de participaciéon
ciudadana, cuyos curriculos vitae fueron revisados por los miembros de la comisidon de
especialistas evaluadores encargada del proceso de evaluacion y seleccion de proyectos,
evaluando la experiencia de dicho equipo conforme a las exigencias de las Bases.

3° Previo a la suscripcion del presente convenio se ha podido constatar que Verona Danitza
Barros Barrella, Producciones Teatrales E.I.R.L ha dado cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Ley N° 19.862, presentando el certificado de inscripcidon en el Registro
Central de Colaboradores del Estado, como también se ha acreditado que la empresa ha
cumplido con la obligacion de rendir cuenta respecto de cualquier otro convenio suscrito con
el Serpat, establecida en el articulo 24 numeral 5 de la Ley N° 21.640. Asimismo, se deja
constancia que el proceso de concursabilidad, adjudicacién y de suscripcién de convenio ha
sido llevado a cabo con apego irrestricto a lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley N° 21.640.

4° Para los efectos de este convenio se entiende por:

e SERPAT: Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.

® SFGP: Subdireccién de Fomento y Gestién Patrimonial.

e BASES: Las sefialadas Bases de la presente Convocatoria.

e PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Persona natural o persona juridica constituida
en Chile de derecho publico o privado, con o sin fines de lucro, que presentd el proyecto
seleccionado, y que suscribird el presente convenio de transferencia y ejecucion en
calidad de beneficiario del Fondo del Patrimonio Cultural asumiendo las obligaciones y
responsabilidades contractuales.

e REPRESENTANTE LEGAL: Persona natural legalmente facultada para actuar en nombre
de una persona juridica, recayendo en ésta los efectos de tales actos.

e APODERADO: Persona natural designada por la persona responsable del proyecto, en
caso de ser necesario, quien actuard en su representacion con todas las facultades
necesarias para representarlo. El poder que se otorgue deberd constar en escritura
publica, documento privado suscrito ante notario, documento privado suscrito con
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firma electrénica avanzada o en decreto municipal o universitario, segun corresponda.

e PROYECTO: El contenido integro expuesto por la persona responsable en su formulario
de postulacién y los antecedentes presentados para su evaluacién. Se deja constancia
que el proyecto incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas,
sea que éstas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son
entregados por el SERPAT, a través del presente instrumento, en concordancia con el
contenido del presente convenio.

e COFINANCIAMIENTO: Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo del
Patrimonio Cultural y el monto total requerido para la ejecucién del proyecto y que
puede ser aportada por la persona Responsable del proyecto y/o por terceros.

e UNIDAD DE FOMENTO DEL PATRIMONIO: Aquella responsable de gestionar y hacer
seguimiento del Fondo del Patrimonio Cultural, el cual aporta recursos para la ejecucién
total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacion,
registro, investigacion, difusién, valoraciéon, proteccidon, rescate, preservacion,
conservacién, adquisicidon y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y
manifestaciones, y de educacion en todos los dmbitos del patrimonio cultural, material
e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos
indigenas.

SEGUNDO: INDIVIDUALIZACION DEL PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS.

Realizada la citada convocatoria, la respectiva comisidon evaluadora selecciond el proyecto
denominado “Restauracidn y proteccidon de los vitrales Cruz Montt, Casona Cruz Montt,
Barrio Yungay”. El costo del proyecto asciende a la suma total de $38.405.000.- (treinta y
ocho millones cuatrocientos cinco mil pesos). El SERPAT, asignd la suma de $38.405.000.-
(treinta y ocho millones cuatrocientos cinco mil pesos). lo que fue formalizado mediante
Resolucidon Exenta N° 0289 de fecha 29 de febrero de 2024 del Servicio.

Para todos los efectos dicho proyecto serd reconocido o identificado por su nombre o por el
folio N° 83246.

Individualizacion del proyecto:

SUBMODALIDAD Intervencion en Inmuebles con Proteccion
Oficial.

FOLIO N° N° 83246

NOMBRE DEL PROYECTO “Restauracion y proteccion de los vitrales
Cruz Montt, Casona Cruz Montt, Barrio
Yungay”

RESPONSABLE Verona Danitza Barros Barrella,

Producciones Teatrales E.I.R.L

COMUNA, REGION Santiago, Region Metropolitana.

RECURSOS ASIGNADOS POR EL $38.405.000.-
SERPAT
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COFINANCIAMIENTO $0.-

MONTO TOTAL DEL PROYECTO $ 38.405.000.-

TERCERO: COFINANCIAMIENTO.

La persona responsable del proyecto declara que la ejecucién del proyecto no cuenta con
cofinanciamiento y, en consecuencia, el proyecto sera financiado en su totalidad con los
fondos aportados por el SERPAT, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula quinta.

CUARTO: INDIVIDUALIZACION DE INMUEBLE.

El proyecto de ejecucién de obra se realizard respecto al inmueble “Casona Cruz Montt”
ubicado en calle Huérfanos N° 2896, comuna de Santiago, region Metropolitana, inscrito a
fojas 38180, N° 54289, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de
Santiago, correspondiente al afio 2016, en adelante “el inmueble”. Dicho bien raiz es de
propiedad de la persona responsable del proyecto, es decir, Verona Danitza Barros Barrella,
Producciones Teatrales E.I.R.L, segun antecedentes acompaiiados a la postulacién que se
han tenido a la vista para la suscripcién de este convenio.

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El SERPAT transferira a la persona responsable del proyecto la suma de $38.405.000.- (treinta
y ocho millones cuatrocientos cinco mil pesos), para financiar el Proyecto individualizado en
la clausula segunda, en 1 (una) cuota, la que serd entregada a la persona responsable del
proyecto unavez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe
el presente convenio.

Una vez recibidos los recursos, la persona responsable del proyecto deberd enviar a la
Unidad de Fomento del Patrimonio un certificado de la recepcion conforme de los recursos,
de acuerdo a lo sefialado en el articulo 27 de la Resolucion 30 del aino 2015, de la Contraloria
General de la Republica, utilizando el Anexo que se entregara a la Responsable una vez
suscrito el presente convenio por la Unidad de Fomento del Patrimonio.

El SERPAT no entregara mas recursos de los seifalados en esta clausula, por lo que cualquier
diferencia que pueda producirse entre el costo del proyecto y de la ejecucion de obra debera
ser asumida exclusivamente por la persona responsable del proyecto. En particular y segun
proceda, en caso de que la autorizacion del Consejo de Monumentos Nacionales incluya la
realizacidon de monitoreo y/o excavaciones con metodologia arqueoldgica y dichos costos no
hayan sido incluidos en el monto solicitado y asignado por el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, la persona responsable del proyecto debera asumir de forma integra dichos costos.

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior a los recursos asignados por el SERPAT, la
diferencia deberad ser restituida al SERPAT, de conformidad a lo estipulado en el numeral 8.3
de las Bases, dentro del plazo de treinta dias habiles administrativos contados desde la




SERPAT
Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

Gobierno de Chile

entrega de las instrucciones de devolucion por parte del equipo de seguimiento de la Unidad

de Fomento del Patrimonio Cultural, segun lo establecido en la cldusula novena. Asimismo,

aquellos recursos que no sean debidamente rendidos dentro de los plazos establecidos

conforme a lo dispuesto en las cldusulas décima y décima primera, o, cuya rendicién haya

sido observada sin que sea subsanada conforme a lo dispuesto en la clausula décima segunda

deberdn ser restituidos al Serpat dentro del plazo de treinta dias habiles administrativos

contados desde la entrega de las instrucciones de devolucidn por parte del equipo de

seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio Cultural.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE.

Serdn obligaciones de la persona responsable del proyecto:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Ejecutar el Proyecto individualizado en la clausula segunda del presente convenio,
conforme a los documentos técnicos que forman parte del proyecto, adjuntos en la
postulacion.

Adoptar todas las medidas necesarias para la correcta y oportuna ejecucién del
Proyecto, velando por el efectivo cumplimiento de su objetivo, metas y/o productos,
observando y respetando el programa y presupuesto aprobado.

Asumir toda diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto y/o de la
ejecucion de obra.

Ejecutar las obras con apego irrestricto a las autorizaciones y permisos definitivos del
Consejo de Monumentos Nacionales, SEREMI MINVU respectivos, y la Direccion de
Obras pertinente, en los casos que corresponda; y a las Planimetrias timbradas,
conforme con estas autorizaciones y permisos definitivos, por el Consejo de
Monumentos Nacionales y la Direccidén de Obras pertinente, respecto de los proyectos
de obras que se ejecuten en inmuebles protegidos por la Ley N° 17.288 de Monumentos
Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal en el marco del Art. 60 de la Ley de
Urbanismo y Construcciones, de ser pertinente al proyecto respectivo.

Utilizar los recursos entregados Unica y exclusivamente para la ejecucién del Proyecto.
Por lo que queda expresamente prohibido destinar dichos recursos a una finalidad
distinta para la que fueron asignados, entre otras y sin que esta enumeracidn sea
taxativa, invertirlos en valores mobiliarios, fondos mutuos, depdsitos u otros de similar
naturaleza. Con cargo a los recursos entregados por el SERPAT sdlo podran financiarse
los gastos de la ejecucién de obra, sean gastos directos, indirectos, u otros gastos, en la
forma y en los términos sefialados expresamente en las respectivas bases, de lo cual
debera informar al SERPAT en la forma indicada en las clausulas décima y décima
primera del presente convenio.

Posibilitar y facilitar la supervisidén o inspeccién de las obras por parte del SERPAT. En el
caso de obras o labores ejecutadas por terceros, la persona responsable del proyecto
debera informar tal situacién y ejercer las coordinaciones necesarias que posibiliten el
cumplimiento de la supervision de éstas.

Cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el desarrollo y ejecucion
del proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria y
pagar oportunamente sus remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud
cuando corresponda, siendo de su exclusivo cargo todas las indemnizaciones a que
pueda dar lugar el incumplimiento de la normativa legal aplicable en estas materias.
Coordinar, en caso de ser solicitado, la inauguracion de las obras con el SERPAT, la que
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debera realizarse en forma posterior a la aprobacién del ultimo informe de actividades
del proyecto.

i) Velar por que el contratista cumpla con la normativa laboral y previsional vigente,
cuando corresponda.

SEPTIMO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente convenio podra ser modificado por mutuo acuerdo de las partes.

En todo caso, cualquier modificacidén al Proyecto y/o al convenio que solicite la persona
responsable del proyecto debera realizarse previamente y por escrito al SERPAT. La solicitud
sera resuelta de manera discrecional por parte del SERPAT.

La persona responsable del proyecto, por su parte, no podra realizar modificacién alguna sin
que la autorizacién expresa, de ser favorable por parte del SERPAT, se encuentre legalmente
vigente.

En caso de ser aprobada la modificacién solicitada por la persona responsable del proyecto,
se deberd suscribir un anexo modificatorio del presente instrumento, el que entrara en
vigencia una vez que haya sido aprobado por el respectivo acto administrativo. Dicho acto
administrativo deberd ser notificado por el SERPAT a la persona responsable del proyecto a
los correos electrénicos indicados por ésta en su postulaciéon o, en su defecto, enviada a su
domicilio.

En caso de que se trate de solicitudes de modificaciones relativas a aspectos técnicos y/o
financieros que no alteren de manera sustancial el proyecto seleccionado, lo cual debera ser
certificado por la Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdireccién de Fomento vy
Gestion Patrimonial, no serd necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, debiendo
la referida Unidad resolver la solicitud, notificando a la persona responsable del proyecto la
decisidon adoptada. Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso particular de que dicha solicitud
se refiera a una distribucién presupuestaria dentro de un mismo item, el Equipo de
Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podra acoger o rechazar dicha solicitud
directamente, sin necesidad de emitir el mencionado certificado.

En la eventualidad que la persona responsable del proyecto requiera de mayor plazo para la
ejecucidn de las obras, ésta debera realizar su solicitud a mas tardar 30 dias corridos antes
del vencimiento del plazo estipulado en clausula novena del presente convenio.

Toda modificacion efectuada sin la autorizacidon correspondiente facultara al SERPAT para

poner término al Convenio, de conformidad a la clausula décimo cuarta.

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCION

La persona responsable del proyecto debera presentar al SERPAT, antes del inicio de la
ejecucion de las obras, el cronograma de ejecucidn definitivo de éstas, el que debera incluir
los plazos estipulados en el presente convenio y en base al cual se firmard un acta de inicio
del proyecto.
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NOVENO: DURACION DEL PROYECTO.

Plazo de ejecucion del Proyecto: El Proyecto debera ejecutarse en un plazo de 06 meses,
contado desde la fecha de transferencia de los recursos estipulados en la cldusula quinta del
presente convenio a la persona responsable del proyecto.

A) Plazo deinicio de las obras: Se establece expresamente que el proyecto debera iniciar
su ejecucién dentro de los 30 dias habiles administrativos siguientes a la fecha de
transferencia de los fondos asignados, seglin lo establecido en las Bases de la
convocatoria. De no iniciarse en dicho periodo, el SERPAT quedara facultado para dar
término al convenio y solicitar la restitucion de todos los fondos transferidos, segun lo
establecido en la clausula décimo cuarta.

B) Ejecucion de las obras: se realizara de acuerdo a lo indicado por la persona
responsable del proyecto en la carta Gantt adjunta en la etapa de postulacion del
proyecto, ajustada conforme el cronograma de ejecucién definitivo sefialado en la
cldusula anterior.

C) Recepcidn Final de las obras: la persona responsable del proyecto debera solicitar la
recepcioén final de las obras u otro documento equivalente segln corresponda. Dicha
solicitud deberd realizarse dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término
de las obras. De no ser recepcionada la obra por la entidad correspondiente, ya sea por
no haber sido resueltas las observaciones realizadas dentro del plazo estipulado, o por
no haber efectuado los trdmites de solicitud a tiempo, el SERPAT no podra certificar la
ejecuciéon total del proyecto, siendo este incumplimiento causal de término del
convenio en atencidn a lo dispuesto en las cldusulas décimo cuarta y décimo quinta de
este convenio.

La persona responsable del proyecto se obliga a incluir en el contrato que suscriba con la
empresa que contrate para la ejecucion de la obra una cldusula que entregard la Unidad de
Fomento del Patrimonio, en la que dicha empresa se obligara de manera expresa a subsanar
las eventuales observaciones que se pueda realizar a la obra objeto de este convenio, para
obtener la respectiva Recepcion Final de Obras.

DECIMO: INFORMES DE AVANCE.

La persona responsable del proyecto se obliga a entregar a la Unidad de Fomento del
Patrimonio la siguiente documentacion:

1. INFORMES DE AVANCES TECNICOS DEL PROYECTO:

Documentos que deberdn contener informacién de las actividades comprometidas en el
proyecto, con sus respectivos verificadores.

Se debera entregar como minimo un informe de avance parcial del proyecto y un informe
final, en los términos senalados en la clausula décimo primera.

El equipo de seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podra solicitar la entrega
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de uno o mas informes adicionales, segun los objetivos del proyecto y la duracién de éste.
Las fechas de entrega se coordinaran en base al cronograma actualizado del proyecto y se
estableceran en un acta de inicio.

2. INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS.

Las rendiciones de cuentas del proyecto se podran efectuar en formato papel mediante el
envio de la documentacion fisica o digital a la Unidad de Fomento del Patrimonio o en
formato electrénico a través del Sistema de Rendiciéon Electrénica de Cuentas de la
Contraloria General de la Republica (SISREC), mediante el uso de la plataforma
www.rendicioncuentas.cl. El formato valido serad resuelto por el SERPAT e informado

oportunamente por escrito.

En los proyectos que tengan una duracion de 9 o mds meses, la persona responsable del
proyecto se obliga a entregar a la Unidad de Fomento del Patrimonio o ingresar a la
plataforma, de manera trimestral, la rendiciéon de cuentas dentro de los primeros 15 dias
habiles administrativos del mes siguiente al trimestre que corresponda.

En proyectos de duracién menor a 9 meses, la Unidad podra solicitar rendiciones de cuentas
de manera mensual o bimestral. En dicho caso, la rendicidon de cuenta deberd entregarse a
la Unidad de Fomento del Patrimonio o ser ingresada en la plataforma dentro de los
primeros 15 dias habiles administrativos del mes o bimestre siguientes al que corresponda.

La persona responsable del proyecto debera dar cuenta de los estados de pago y de las
rendiciones de cuentas que correspondan cuando haya o no incurrido en gastos de
recursos, debiendo entregar o ingresar dicha documentacion de acuerdo a las instrucciones
gue seran impartidas por el equipo de seguimiento de la Unidad de Fomento del
Patrimonio.

Por otra parte, y de conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica “sélo se aceptaran como parte de la
rendicién de cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total
tramitacion del acto administrativo que ordena la transferencia”, no siendo procedente el
reembolso de gastos efectuados con anterioridad a la dictaciéon de la resoluciéon que
autoriza el presente convenio.

Con cargo a los fondos del SERPAT sélo se podran presentar facturas afectas o no exentas
de IVA de las empresas contratistas contratadas, segun lo sefialado en las Bases de esta
convocatoria.

En el caso de proceder mediante el formato papel se deberan presentar las rendiciones en
la forma contemplada en la Resoluciéon N2 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, utilizando el Anexo | que entregara la Unidad de Fomento del Patrimonio a la
persona responsable del proyecto, una vez suscrito el presente convenio. En este anexo, la
persona responsable del proyecto deberd dar cuenta de los estados de pago y de las
rendiciones de cuentas que correspondan cuando haya incurrido en gastos de recursos. De
no incurrir en estos gastos, la persona responsable del proyecto deberd enviar el Anexo |l
gue entregara la Unidad de Fomento del Patrimonio, una vez suscrito el presente convenio,
indicando que no hubo movimientos financieros.

En el caso de proceder con formato electrénico la persona responsable estard autorizada

10



http://www.rendicioncuentas.cl/
http://www.rendicioncuentas.cl/
http://www.rendicioncuentas.cl/

SERPAT
Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

Gobierno de Chile

para imputar como imprevisto, en el presupuesto aprobado del proyecto, los gastos
asociados a la obtencion de firma electrénica avanzada.

DECIMO PRIMERO: INFORME FINAL.

El informe final que emane de la persona responsable del proyecto debera contener todos
los documentos necesarios para cerrar el proyecto, a saber:

A) Resumen de todas las actividades realizadas y sus respectivos verificadores.

B) Rendiciones de los saldos pendientes del monto entregado por el SERPAT y del
cofinanciamiento, o restitucion de recursos, en caso de que corresponda.

C) Otros antecedentes que se consideren necesarios para el adecuado cierre del proyecto.

Lo anterior, sin perjuicio de acompaiiar al Informe Final la Recepcidn Final de las obras o
documento equivalente correspondiente, de conformidad a la clausula novena.

DECIMO SEGUNDO: CONTROL Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS.

El SERPAT a través de la Subdireccion de Fomento y Gestién Patrimonial y de su Unidad de
Fomento del Patrimonio y/u otra que sefiale, velara por el adecuado control y supervision
de la ejecucion del proyecto, verificando el estricto cumplimiento técnico y financiero del
mismo en relacién a las bases de la convocatoria, el convenio de ejecucién, las leyes,
reglamentos y las normas sobre rendicidon de cuentas.

Para tales efectos se distinguira:

A)  ANALISIS: evaluar la correcta ejecucién del proyecto y el buen uso de los recursos, a
través de la supervisidon y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras ejecutadas
o contratadas por la persona responsable del proyecto, definiendo los hitos en los
cuales se realizardn visitas de inspeccidn a estas obras u otras formas de seguimiento,
gue seran comunicadas a la persona responsable del proyecto. Para tales efectos, la
persona responsable del proyecto deberd mantener en la obra una carpeta con los
documentos y antecedentes que justifiquen las inversiones realizadas, la que podrd ser
revisada por los supervisores antes mencionados. Asimismo, la persona responsable
del proyecto se obliga, en forma previa al inicio de las obras a proporcionar al SERPAT
a través de la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio copia de los antecedentes
administrativos y técnicos que presenten ajustes necesarios y, en todo caso, no
sustanciales, al proyecto formalmente presentado y que serdn los que en definitiva
regiran su realizacion.

B) PROCEDIMIENTO: La evaluacién mencionada se realizara a través de las reuniones e
informes técnicos y contables ya sefialados, por parte de funcionarios del SERPAT a
través de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP y/u otra que sefale.

C) APROBACION: En virtud de la aprobacién final que efectuard la Unidad de Fomento
del Patrimonio, se entendera que la persona responsable del proyecto ha cumplido
con las obligaciones adquiridas por medio del presente convenio. En caso de que el
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Informe Final sea aprobado, la Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdireccién
de Fomento y Gestion Patrimonial del SERPAT certificara la conclusidon total del
proyecto mediante la emisién de un “Certificado de Ejecucién Total del Proyecto”, que
sera formalizado por medio de la dictacion del respectivo acto administrativo.

D) RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACION DE SUBSANAR: En caso de
no presentarse un informe o si se presentare y rechazase total o parcialmente, o si se
rechazare alguno de los antecedentes mencionados en las clausulas décima o décimo
primera, la persona responsable del proyecto tendra la obligacion de enmendar dicha
situacion, ya sea subsanando las observaciones realizadas o presentando los
antecedentes suficientes y necesarios. Para esto, la Unidad de Fomento del Patrimonio
concedera un plazo perentorio el cual se podrd adicionar al plazo de ejecucion del
proyecto. Todo lo anterior, bajo el apercibimiento —en caso de no ser suficientes las
aclaraciones o antecedentes o si no se presentaren dentro del plazo otorgado- de
informar a la autoridad pertinente, quien podra poner término al presente convenio,
conforme a lo dispuesto en las clausulas décimo cuarta y décimo quinta de este
convenio.

DECIMO TERCERO: GARANTIA.

Para los efectos de garantizar la completa y correcta ejecucidon del Proyecto y el fiel
cumplimento de las obligaciones del presente convenio, la persona responsable del proyecto
hace entrega de una garantia por el monto de $38.405.000.- (treinta y ocho millones
cuatrocientos cinco mil pesos).

Se establece expresamente la obligacién de la persona responsable del proyecto de
mantener vigente la garantia entregada al SERPAT garantizando el monto establecido en el
inciso primero de esta cldusula ajustando la vigencia de la garantia a la extensién del
convenio mas una adhesidon de 30 dias corridos. Para lo anterior, en caso de tener fecha de
expiracion anterior al término del convenio, debera renovarse las veces que sean necesarias,
con una anticipacion de 5 dias habiles administrativos al vencimiento de ésta. El
incumplimiento de esta obligacion facultara al SERPAT para poner término al presente
convenio, conforme a lo dispuesto en las cldusulas décimo cuarta y décimo quinta de este
convenio.

No se hard devolucion de la garantia hasta el transcurso de 30 dias corridos desde la
certificacion de Ejecucion Total del Proyecto o del Término del Proyecto por parte del
SERPAT, a través del “Certificado de Ejecucion Total del Proyecto” o “Certificado de
Término de Proyecto” indicados en la cldusula décimo quinta de este convenio y de su
formalizacion en el acto administrativo respectivo.

DECIMO CUARTO: INCUMPLIMIENTO.

Las situaciones que se mencionan a continuacién se consideraran como incumplimiento del
presente convenio, siempre que se funden en informe de la Unidad de Fomento del
Patrimonio de la SFGP del SERPAT, pudiendo este Servicio disponer el término anticipado del
mismo mediante resolucion fundada y exigir la restitucién de todos los recursos transferidos
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o aquellos que no fueron debidamente rendidos conforme a lo dispuesto en las clausulas
décima y décimo primera, segun corresponda, reajustados conforme a la variacion
experimentada por el indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcién de
los recursos y la fecha de su restitucién definitiva:

a) Si la ejecucion del Proyecto no se condice con los antecedentes presentados por la
persona responsable del proyecto y aprobados por la Comision Evaluadora.

b) Si la persona responsable del proyecto no devuelve el excedente o no asume la
diferencia de costo del proyecto, en caso de cofinanciamiento y/o que aumente el costo
total del Proyecto.

c) Si la persona responsable del proyecto incumple injustificadamente los plazos
estipulados en el presente convenio.

d) Sidespués de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la cldusula décimo segunda,
la persona responsable del proyecto no presenta los antecedentes requeridos o las
aclaraciones pertinentes.

e) Silapersona responsable del proyecto destina los recursos a una finalidad distinta para
la que fueron asignados, contraviniendo lo dispuesto en la cldusula sexta del presente
convenio.

f)  Sila persona responsable del proyecto no renueva la garantia con una anticipacién de 5
dias habiles administrativos al vencimiento de ésta, en los términos sefialados en la
cldusula décimo tercera del presente convenio.

g) Sila persona responsable del proyecto no cumple con las obligaciones pactadas en la
cldusula sexta del presente convenio.

h) Que la persona responsable del proyecto no haya iniciado la ejecucion del proyecto en
el plazo maximo establecido en la cldusula novena letra A).

i) Cualquier otro hecho o acto que conlleve un incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contraidas por la persona responsable del proyecto en virtud del presente
convenio.

En caso de configurarse el incumplimiento establecido en la letra e) precedente, esto es que
la persona responsable del proyecto haya otorgado a los recursos una finalidad distinta para
la que fueron asignados, el Servicio debera poner término anticipado al presente convenio
mediante resolucion fundada en informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP
del SERPAT, facultandolo para exigir la restitucién de todos los recursos transferidos o
aquellos que no fueron debidamente rendidos conforme a lo dispuesto en las clausulas
décima y décima primera, segun corresponda, reajustados conforme a la variacion
experimentada por el indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcién de
los recursos y la fecha de su restitucion definitiva.

DECIMO QUINTO: TERMINO DEL CONVENIO.

Por término de Convenio se entenderd aquella etapa de cierre administrativo del presente
convenio, ya sea por la ejecucién total del proyecto, renuncia, incumplimiento o fuerza
mayor que impida su ejecucién, dando por finalizado el ciclo de vida del proyecto. El
vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto sin la ejecucion completa del proyecto
también podra ser razén para dar término al Convenio.

El SERPAT conducira el cierre administrativo del convenio a través de la Subdireccion de
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Fomento y Gestidn Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio.

La Unidad de Fomento del Patrimonio emitird un “Certificado de Término de Proyecto” o
“Certificado de Ejecucion Total de Proyecto”, que se formalizard mediante el acto
administrativo respectivo, conforme al tipo de término de convenio, que sera el Unico
documento que acredite el término de la relacidn contractual entre el SERPAT y la persona
responsable del proyecto.

A continuacidn, se detallan cuatro tipos de término de convenio:

a) Porrenuncia: Aquel que se produce cuando la persona responsable del proyecto desiste
de ejecutar el proyecto durante cualquier etapa del ciclo de vida de éste asumiendo las
obligaciones, deberes y sanciones estipuladas.

b) Porincumplimiento: De acuerdo a las situaciones y procedimientos contemplados en la
cldusula décima cuarta.

c) Por Fuerza Mayor: Cuando concurren circunstancias ajenas a la persona responsable del
proyecto o al Servicio que imposibilitan o dificultan ostensiblemente la ejecucién del
proyecto o el cumplimiento del Convenio. Para configurar la existencia de un caso
fortuito o fuerza mayor deben concurrir copulativamente los siguientes elementos: i) la
inimputabilidad del hecho, a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad del afectado; ii) la imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya
podido prever dentro de calculos ordinarios o corrientes, vy iii) la irresistibilidad del
hecho, vale decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponer las
defensas iddneas para lograr tal finalidad.

d) Por ejecucion total: Aquel que se produce cuando el proyecto ha sido ejecutado
correctamente en la forma y plazo estipulados, debidamente acreditado por medio del
Certificado de Ejecucion Total del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la cldusula
décimo octava.

En los casos de término por renuncia, incumplimiento y fuerza mayor el Serpat exigird la
restitucion de todos los recursos transferidos o aquellos que no fueron debidamente
rendidos conforme a lo dispuesto en las clausulas décima y décima primera, segln
corresponda, reajustados conforme a la variacién experimentada por el indice de Precios al
Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcién de los recursos y la fecha de su restitucion
definitiva.

DECIMO SEXTO: RESPONSABILIDAD.

La persona responsable del proyecto declara que para efectos de este convenio es la gestora
del Proyecto y que, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes
entregados al SERPAT, por lo que asume todas las consecuencias técnicas, administrativas y
legales que de ello se deriven.

Todo dafio de cualquier naturaleza que se cause sobre un monumento nacional de acuerdo
alo dispuesto en el articulo 38 de la Ley N° 17288, o todo dafio causado a terceros con motivo
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de la ejecucién de las obras materia del convenio, asi como cualquier dafio que pueda ser
consecuencia de alguna condicion deficiente en la conservaciéon de la obra, sera de exclusiva
responsabilidad de la persona responsable del proyecto a quien corresponderd efectuar las
gestiones tendientes a su reparacion, sin perjuicio de las demds consecuencias establecidas
en la ley. Asimismo, se establece que el constructor de la obra no quedara exento de la
responsabilidad que le compete por su calidad de tal, en virtud del articulo 2.003 del Cddigo
Civil y el articulo 18 del DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones
y las ordenanzas de urbanismo y construcciones.

La persona responsable del proyecto debe ejercer todas las acciones necesarias para dar el
debido cumplimiento al DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones
y las ordenanzas de urbanismo y construcciones, incluyendo aquellas que correspondan ser
resueltas por el propietario del inmueble y sean pertinentes para cumplir con la ejecucion
del proyecto objeto del presente convenio.

DECIMO SEPTIMO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION.

La persona responsable del proyecto deberd indicar de manera clara y visible, en la misma
obray en las distintas instancias de difusidon que existan, que la obra ejecutada es financiada
por el Fondo del Patrimonio Cultural del SERPAT, en los términos que se sefialan a
continuacion. Toda la informacién entregada por el o la postulante podra ser utilizada por el
Servicio para sus fines propios, respetando siempre los derechos morales de autor, si
procediere. En efecto, la persona responsable del proyecto deberd informar del
financiamiento del Proyecto en toda actividad, publicacion, escrito o propaganda en que se
haga difusion del mismo. En el caso que dicha difusiéon conste por escrito, deberd incluir la
leyenda “Servicio Nacional del Patrimonio Cultural” y especificarse que el financiamiento
ha sido con recursos del “Fondo del Patrimonio Cultural”, conforme a los parametros que el
SERPAT informara por escrito. Ademads, se debera instalar un letrero en la fachada del
inmueble en el lugar donde se desarrolle el proyecto cuyo disefio y dimensiones seran
informadas por el SERPAT.

En el caso de los soportes de audio o audiovisuales, el SERPAT podrd entregar a la persona
responsable del proyecto una frase radial y un clip, respectivamente, para su difusiéon, en
cuyo caso sera obligatorio su incorporacién.

Los créditos precedentemente detallados deberdn incorporarse durante toda la vida del
Proyecto.

Para efectos de difusion de los proyectos ganadores, el Servicio podra solicitar en cualquier
momento a la persona responsable del proyecto la entrega de material grafico de su
proyecto y de las actividades realizadas en ese marco (fotografia digital, material de audio,
material audiovisual, etc.). Asimismo, con dicho material, el Servicio queda facultado para
difundir masivamente las obras apoyadas con recursos publicos y que son administrados por
éste, en caso de que asi lo determine.

Lo anterior, serd complementado con lo dispuesto en la Guia de Reconocimiento y Difusion
elaborada por el Servicio a través de su SFGP para apoyar a las personas responsables de
proyectos en este dmbito, que se encuentre disponible.
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El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta cldusula facultara al SERPAT para dar
término al convenio.

DECIMO OCTAVO: VIGENCIA DEL CONVENIO.

Este convenio tendrd vigencia a contar de la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo del SERPAT que lo apruebe y regira hasta la certificacién de la Ejecucién Total
del Proyecto o de Término del Proyecto, por el SERPAT, a través de la SFGP y su Unidad de
Fomento del Patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en la clausula décimo quinta. Sera
este certificado, formalizado en el acto administrativo respectivo, el Unico documento que
acredite el término de la relacion contractual entre el SERPAT y la persona responsable del
proyecto. En cuanto a la certificacién de ejecucidon total del proyecto, dicho certificado se
emitird una vez que:

(i) Se hayan ejecutado integramente todas las actividades comprometidas en el convenio
0 en su respectiva readecuacidon debidamente autorizada;

(ii) Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan acreditado de
igual manera los recursos que corresponden a cofinanciamiento, en caso de que
proceda;y

(iii) Se haya entregado el Certificado de Recepcidn Final emitido por la Direccién de Obras
pertinente si correspondiese, o documento equivalente.

DECIMO NOVENO: DOMICILIO.

Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en Ia
ciudad y comuna de Santiago y se someten expresamente a la jurisdiccion de sus tribunales
de justicia.

VIGESIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO.

Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este convenio los siguientes
documentos:

1. El presente convenio de ejecucion y transferencia suscrito por las partes.

2. Las Bases de la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural, versidon 2023, aprobadas
por Resolucién Afecta N° 30, de 19 de abril de 2023, Tomada de Razén con fecha 03 de
mayo de 2023, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

3. El Proyecto folio N° 83246 y toda su documentacidon anexa: i) El Formulario de
Postulacion mediante el cual la persona responsable del proyecto postulé al concurso;
ii) Los Antecedentes Obligatorios y Adicionales de evaluacién acompafados por la
persona responsable del proyecto al momento de su postulacion; iii) El acta de
evaluacion y seleccién senalada en las Bases; y iv) Los documentos solicitados para la
firma de convenio.

4, Los ANEXOS que se entregaran para presentar los informes técnicos y los informes
financieros (Anexo | y Anexo Il), segun corresponda y el Anexo de Certificado de
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Recepcidén Conforme de Recursos.

5. La Guia de Seguimiento de Proyectos que sera proporcionada por la Unidad de Fomento
del Patrimonio.

6. La Documentaciéon mencionada en la cldusula primera de este instrumento.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal,
guedando 1 (uno) en poder de la persona responsable del proyecto y 1 (uno) en poder del
SERPAT.

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de dofia XIMENA TERESA SILVA ABRANETTO, para actuar como Subdirectora
(S) de la Subdireccién de Fomento y Gestion Patrimonial en representacién del SERVICIO
NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, se determina y establece en la Resolucién Afecta
N° 30, de 19 de abril de 2023, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tomada de razén
con fecha 03 de mayo de 2023, y la personeria de la administradora dofia VERONA DANITZA
BARROS BARRELLA, cédula nacional de identidad N° 8.395.590-2, para actuar en
representacion de la VERONA DANITZA BARROS BARRELLA, PRODUCCIONES TEATRALES
E.L.R.L, consta en Certificado de Vigencia de Administracién del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices, emitido con fecha 08 de junio de 2023, Caratula N° 20672236,
Cédigo de verificacion cvn-13b6eec-0. Documentos que no se insertan en el presente
convenio por ser conocidos por las partes.

FIRMARON: DONA XIMENA SILVA ABRANETTO, SUBDIRECTORA (S) DE FOMENTO Y GESTION
PATRIMONIAL EN REPRESENTACION DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y
DONA VERONA DANITZA BARROS BARRELLA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA VERONA DANITZA
BARROS BARRELLA, PRODUCCIONES TEATRALES E.I.R.L.

SEGUNDO.- DEJESE CONSTANCIA que, para los efectos de garantizar la completa ejecucién del
Proyecto vy el fiel cumplimiento de las obligaciones del presente convenio, se hizo entrega de una
letra de cambio a la vista por un monto de $38.405.000.- (treinta y ocho millones cuatrocientos
cinco mil pesos), suscrita con fecha 02 de abril de 2024, por dofia Verona Danitza Barros Barrella,
cédula nacional de identidad N° 8.395.590-2, en representacion de Verona Danitza Barros Barrella,
Producciones Teatrales E.l.R.L. y, avalado por don Ricardo Enrique Gonzalez Escobedo, cédula
nacional de identidad N° 11.867.632-7, ante Notario Publico Titular don Sergio Rodriguez Uribe de
la 142 Notaria de Santiago, documento recibido por el Servicio a su entera conformidad.

TERCERO.- IMPUTESE el gasto que demanda la presente resolucién ascendente a la cantidad de
$38.405.000.- (treinta y ocho millones cuatrocientos cinco mil pesos), al Subtitulo 33-01-007 del
Programa Presupuestario 29-03-05 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural aprobado para el
afio 2024, de conformidad al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria adjunto, emitido por la
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Jefa de Administracion y Finanzas de la Subdireccidon de Fomento y Gestién Patrimonial, del Servicio
Nacional de Patrimonio Cultural, que forma parte de la presente resolucion.

CUARTO.- PUBLIQUESE la presente resolucidn en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONAL

Firmado

Pricilla Carla digitalmente por
Barahona Pricilla Carla

Barahona Albornoz

Albornoz Fecha: 2024.05.15
10:09:57 -04'00"
PRICILLA BARAHONA ALBORNOZ

SUBDIRECTORA
SUBDIRECCION DE FOMENTO Y GESTION PATRIMONIAL
7’ \ SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
DDF/CLS/CIL
\
Distribucién:

Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP.
Departamento de Administracién y Finanzas.
Divisidn Juridica SNPC.

Archivo Oficina de Partes.
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