
REF.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL  
PATRIMONIO CULTURAL Y LA CORPORACIÓN PRIVADA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA (MUSEO FERROVIARIO), DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL  
FONDO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS 2021. 
 

 
RESOLUCIÓN EXENTA N°0542 

SANTIAGO, 10 de mayo de 2021.  

VISTOS: 

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 2017  y 

el D.F.L. N° 5.200 de 1929, ambos del Ministerio de Educación; la Ley Nº 19.880, que establece las  Bases 

de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del  

Estado; la Ley N° 21.289 de Presupuesto del Sector Público para el año 2021; el D.S. N°104, de 2020, del  

Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el D.S. N°1, de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes  y 

el Patrimonio, que nombra a Director Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la  

Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es un servicio público descentralizado,  

con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del  

Presidente de la República a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el  

Patrimonio, cuya misión es promover el conocimiento, la creación, la recreación y la  

apropiación permanente del patrimonio cultural y la memoria colectiva del país,  

contribuyendo a los procesos de construcción de identidades y al desarrollo de la  

comunidad nacional y de su inserción en la comunidad internacional. Igualmente, su  

objetivo es implementar políticas y planes, y diseñar y ejecutar programas destinados a  

dar cumplimiento a las funciones del Ministerio, en materias relativas al folclor, culturas  

tradicionales, culturas y patrimonio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial; e  

infraestructura patrimonial, como asimismo, a la participación ciudadana en losprocesos  

de memoria colectiva y definición patrimonial; 

2. Que, la Ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, del  Ministerio 

de Hacienda, en su Partida 29, Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem  01, 

Asignación 001, eÍtem 03, Asignación 006, consigna recursos para financiar el Fondo  de 

Mejoramiento Integral para Museos; 

3. Que, mediante la Resolución Exenta N°1224, de fecha 15 de octubre de 2020, del  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se publicaron las bases de la convocatoria  2021 

del “Sistema de Selección Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos”, con  el fin 

de colaborar con las áreas de equipamiento y mobiliario, y colecciones. 

4. Que, por medio de la Resolución Exenta N°1619, del 22 de diciembre de 2020 del  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se publicó la nómina de proyectos admisibles  e 

inadmisibles que postularon al Fondo; y, que, mediante Resolución Exenta N°011, del 



7 de enero de 2021, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se resolvieron  

apelaciones presentadas en contra de la resolución que declaró inadmisibles proyectos; 

5. Que, por medio de la Resolución Exenta N° 24 de fecha 14 de enero del 2021 de la  

Dirección del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se publicó la lista de los proyectos  

beneficiados con recursos del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2021, entre  los 

cuales se encuentra el Museo Ferroviario de Santiago dependiente de la Corporación  para 

la Difusión de la Ciencia y Tecnología. 

6. Que, en virtud de los antecedentes señalados precedentemente, las partes suscribieron  
el Convenio de transferencia de recursos que se aprueba mediante la presente  resolución 
exenta. 

RESUELVO: 
 

1. APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre el Servicio Nacional del  

Patrimonio Cultural, RUT N° 60.905.000-4 y la Corporación para la Difusión de la Ciencia y  Tecnología, 

R.U.T N° 71.091.900-3, mediante el cual el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural  transferirá la 

suma total de $ 32.853.445.- (treinta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil  cuatrocientos 

cuarenta y cinco pesos), a la Corporación para la Difusión de la Ciencia y Tecnología,  para el proyecto 

de Equipamiento Museográfico denominado “Equipamiento para la reapertura de  la Casa Estación, 

protección y puesta en valor de la colección del Museo Ferroviario de Santiago”,  que se desarrolla 

dentro del marco del “Fondo de Mejoramiento Integral de Museos”, de acuerdo a  lo estipulado en 

las cláusulas que en el referido Convenio se establecen, y cuya transcripción íntegra  y fiel es la 

siguiente: 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS  

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

 
ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Y LA 

 
CORPORACIÓN PRIVADA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
En Santiago, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, en adelante el “SNPC”, 

R.U.T. N°60.905.000-4, representado por su Director Nacional don CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ,  chileno, 

casado, Arquitecto, cédula nacional de identidad N° , ambos domiciliados para  estos efectos 

en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N°651, comuna de Santiago, Región  Metropolitana, por una 

parte, y por la otra, la CORPORACIÓN PRIVADA PARA LA DIFUSIÓN DE LA  CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en 

adelante la “Corporación”, R.U.T N° 71.091.900-3, representada por su  Representante Legal don 

NICOLÁS TRONCOSO MONTEGU, chileno, cédula nacional de identidad N°  , ambos 

domiciliados para estos efectos en Interior Quinta Normal S/N, Comuna de  Santiago, Región 

Metropolitana; se ha acordado celebrar el siguiente convenio: 



CONSIDERANDO: 
 

1.Que, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es un servicio público descentralizado, con  

personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a  

través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuya misión es promover el conocimiento,  

la creación, la recreación y la apropiación permanente del patrimonio cultural y la memoria colectiva del  

país, contribuyendo a los procesos de construcción de identidades y al desarrollo de la comunidad  

nacional y de su inserción en la comunidad internacional. Igualmente, su objetivo es implementar  

políticas y planes, y diseñar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del  

Ministerio, en materias relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y patrimonio indígena,  

patrimonio cultural material e inmaterial; e infraestructura patrimonial, como asimismo, a la  

participación ciudadana en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial; 
 

2.Que, la Ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, del Ministerio de  Hacienda, 

en su Partida 29, Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 001 e Ítem 03,  Asignación 

006, consigna recursos para financiar el Fondo de Mejoramiento Integral para Museos; 
 

3.Que, mediante la Resolución Exenta N° 1224, de fecha 15 de octubre de 2020, del Servicio  Nacional del 

Patrimonio Cultural, se publicaron las bases de la convocatoria 2021 del “Sistema de  Selección Fondo 

para el Mejoramiento Integral de Museos”, con el fin de colaborar con las áreas de  equipamiento y 

mobiliario, y colecciones; 
 

4.Que, por medio de la Resolución Exenta N°1619, del Servicio Nacional del Patrimonio  Cultural, de fecha 

22 de diciembre de 2020, se publicó la nómina de proyectos admisibles e inadmisibles  que postularon al 

Fondo; y, que, mediante Resolución Exenta N°0011, de 07 de enero de 2020, del  Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural, se resolvieron apelaciones presentadas en contra de la  resolución que declaró 

inadmisibles ocho proyectos postulados, manteniéndose la declaración de  inadmisibilidad de todos ellos; 
 

5.Que, por medio de la Resolución Exenta N° 24 de fecha 14 de enero del 2021 de la Dirección del  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se publicó la lista de los proyectos beneficiados con recursos  

del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2021, entre los cuales se encuentra el Museo  Ferroviario 

de Santiago dependiente de la Corporación para la Difusión de la Ciencia y Tecnología. 

 
PRIMERO: ACCIONES A DESARROLLAR. 
 

Por el presente convenio la Corporación para la Difusión de la Ciencia y Tecnología se obliga a  desarrollar 

en el Museo Ferroviario de Santiago, ubicado en Interior Quinta Normal S/N, comuna de  Santiago, el 

proyecto de Equipamiento Museográfico denominado “Equipamiento para la reapertura de  la Casa 

Estación, protección y puesta en valor de la colección del Museo Ferroviario de Santiago”, de  acuerdo 

con lo señalado en formulario de postulación para el Fondo de Mejoramiento Integral de  Museos, 

Convocatoria 2020, y a lo detallado en anexo N°1 de la referida postulación, el que se adjunta  al acto 

administrativo que aprueba el presente Convenio.cuyo presupuesto detallado en anexo N°1 se  adjunta al 

acto administrativo que aprueba el presente Convenio. 

 
El proyecto considera, como acciones a desarrollar, lo siguiente: 
 

1. Generar las bases para la habilitación muestral de la CASA-ESTACIÓN del Museo, con el fin de  

reabrir completamente el Parque Museo Ferroviario, con sus dos hectáreas de parque en la 



visita exterior de la colección histórica de Locomotoras, incorporando la muestra permanente  

de las salas de la Casa-Estación, que ha permanecido cerrada desde el terremoto de 2010. 
 

Con este proyecto, se propone el desarrollo del mobiliario y ambientación según estándares  

museográficos modernos para desplegar la colección de materiales ferroviarios y ponerlos a  

disposición del público general, a la vez de proteger los objetos históricos mediante una  muestra 

apropiada que se ha diseñado con un recorrido completo a través de los espacios  disponibles de 

la planta baja de la CASA-ESTACIÓN, poniendo en valor cada uno de los objetos  sobre bases 

protegidas, a una distancia prudente y cómoda para los visitantes, además de la  incorporación 

de imágenes e información gráfica en algunos muros disponibles. 
 

2. Mediante la reapertura de la Casa Estación y el despliegue de la colección, se busca generar las  

bases para poder gestionar recursos privados que permitan ampliar las colecciones y articular  

exposiciones y actividades de difusión. 
 

3. Objetivos complementarios son la recuperación de las señaléticas de la muestra de  

Locomotoras, que han sido vandalizadas y se repondrán con mejores materiales y estructuras  

metálicas. 
 

4. Generar las bases para continuar más allá del proyecto en el trabajo de curatoría y museografía  

de acuerdo a estándares modernos y de seguridad tanto para los visitantes como la protección  

de las colecciones. Considerando también los nuevos desafíos que representa el escenario  

sanitario actual y futuro. 
 

5. Desde un punto de vista de la estrategia de exposición post-pandemia, se aprovechará el  

proyecto para reordenar los flujos de público, donde el ingreso al Museo se mantendrá por la  

boletería actual en el Patio de Máquinas, y la salida será a través del recorrido por la Casa  

Estación, manteniendo una rotación del mismo en forma continua. De esta forma, se busca  

poder mantener aforos importantes de público en condiciones sanitarias y psicológicas seguras  

y contenidas. 
 

6. Habilitar las salas del primer piso, con el mobiliario apropiado para desplegar y proteger parte  

importante de la colección del Museo, considerando la señalética adecuada necesaria para la  

muestra, la que a su vez, tenga relación con la exposición principal de las locomotoras y carros  

que forman parte de la visita exterior del Museo. 

 
7. Las salas a intervenir son: 

Sala principal: Histórica y general del ámbito ferroviario. 
Sala secundaria: Histórica y técnica, Recreación de una Oficina de Jefe de Estación.  
Sala Ferromodelismo: Muestra de maquetas operativas de ferromodelismo. 
Sala Interactiva: Sala especialmente concebida para los más pequeños, con modelos sobre  
trenes y su contexto en el mundo de los transportes en forma lúdica e interactiva. 

 

En caso de contradicción entre el presente convenio y lo señalado en formulario de postulación para el  

Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, Convocatoria 2021, así como en el Anexo N° 1, se  

considerará como válido lo señalado en el respectivo formulario y en el Anexo N° 1. 
 

El desarrollo y concreción de las obras antes mencionadas, deberá llevarse a cabo en un plazo de 210  

días a contar de la fecha en que el SNPC realice la transferencia de recursos a la entidad a cargo del  

proyecto beneficiario. 



Por su parte, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se obliga a transferir los recursos que más  

adelante se indican a la Corporación, la cual viene en manifestar su voluntad de ser receptora de la  

transferencia antes referida, para con esos recursos dar cumplimiento al proyecto. 

 
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
La Corporación tendrá las siguientes obligaciones, sin que esta enumeración sea taxativa. 
 

1. La Corporación solo podrá destinar los recursos que se le transfieran en virtud del presente  

convenio, sólo a los fines señalados en el presente instrumento. 
 

2. La Corporación, a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, deberá  

ejecutar el proyecto respectivo. 
 

La Corporación como administradora del Museo, será responsable de todos los gastos de  

mantención y conservación que en el futuro se requieran para asegurar el correcto desarrollo de  

las mejoras introducidas en virtud del proyecto objeto del presente convenio, así como para el  

normal funcionamiento de la misma, incluyendo los gastos operacionales y en personal. 
 

3. La Corporación deberá hacer mención, en toda acción de difusión, promoción, convocatoria,  

invitación, agradecimiento, inauguración, así como en la propia ejecución de las actividades  

referidas en este convenio, cuando se trate de material impreso o en formato digital, a que este  

proyecto ha sido financiado mediante recursos entregados por el Servicio Nacional del  

Patrimonio Cultural a través del “Fondo de Mejoramiento Integral de Museos”; asimismo,  

deberá insertar, cuando dicha difusión conste en un medio escrito, el logotipo institucional del  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 
TERCERO: COSTO DEL PROYECTO. 
 

El costo del proyecto asciende a la suma total de $ 32.853.445.- (treinta y dos millones ochocientos  

cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos), monto que aportará de manera íntegra el  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el cual será transferido a la Corporación en los términos  

establecidos en la cláusula cuarta del presente convenio. 
 

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la Corporación podrá  solicitar 

por escrito y fundadamente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural dentro de la vigencia  del 

presente convenio, la utilización del remanente de los recursos, con el objeto de destinarlos a la  

ampliación del proyecto en la ejecución de líneas complementarias relacionadas al mismo. El Servicio  

Nacional del Patrimonio Cultural estará facultado para acceder a la misma, en la manera que le sea  

planteada o con las observaciones que establezca. En caso contrario, la Corporación deberá restituir  

dentro de 15 días hábiles siguientes el saldo presupuestario que exceda del costo efectivo del proyecto. 
 

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la diferencia del mismo  

deberá ser asumida por la Corporación. 
 

Si por motivos de fuerza mayor no es posible adquirir todo el equipamiento requerido, la Corporación  

podrá solicitar al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural el cambio de partidas, para ello deberá  

entregar la documentación que acredite la imposibilidad de poder adquirir todo el equipamiento, ante  lo 

cual el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural podrá mediante Resolución fundada autorizar el  cambio 

de partidas. 



CUARTO: GARANTÍA DE FIEL, OPORTUNO Y CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. 
 

De acuerdo con lo indicado y requerido en el numeral 5.2, párrafos séptimo y octavo, de las bases del  

sistema de selección del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, convocatoria 2021, la  

Corporación hace entrega de una Letra de Cambio notarial, a la vista, a la orden del Servicio Nacional del  

Patrimonio Cultural, autorizada por el Notario Público Interino de la 49° Notaría de Santiago, don Gino  

Beneventi Alfaro, por un monto total de $ 32.853.445.- (treinta y dos millones ochocientos cincuenta y  

tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos), equivalentes al 100% de recursos que se transferirán a la  

entidad una vez se haya tramitado completamente el acto administrativo que aprueba el presente  

convenio, con el fin de asegurar la ejecución de los recursos traspasados y el fiel, oportuno y cabal  

cumplimiento de las obligaciones de éste. 
 

Esta garantía será devuelta, dentro del plazo de 60 días, una vez que se haya cumplido con todas las  

obligaciones por parte de la entidad y se hayan ejecutado correctamente los recursos entregados, de lo  

cual se deberá dejar constancia en la forma establecida en el presente convenio, siempre que no se haya  

hecho exigible, con anterioridad, por infracción o incumplimiento a las obligaciones contempladas en el  

convenio suscrito. 

 
QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 
 

La transferencia de recursos se realizará a través de un depósito en una cuenta corriente que la  

Corporación disponga para tal efecto, debiendo ésta, en todo caso, llevar contabilidad separada  respecto 

al manejo de los recursos. 
 

Los recursos serán transferidos por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de la siguiente  manera: 
 

a) El 100% una vez firmado el convenio por todas las partes involucradas y total tramitación de la  

resolución del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que lo apruebe. 
 

Una vez recibidos los aportes, la Corporación deberá entregar, al Servicio Nacional del Patrimonio  

Cultural, el comprobante de ingreso de los recursos percibidos y que por este convenio se transfieren. El  

comprobante deberá ser firmado por la persona responsable legamente de percibirlo. 

 
SEXTO: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, será responsable, de conformidad con las normas  

establecidas por la Contraloría General de la República sobre Procedimiento de Rendiciones de Cuentas,  

de: 
 

a)  Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos entregados, la cual debe ser entregada  dentro 

de los 15 primeros días hábiles administrativos del mes siguiente que se rinde. Incluso,  de no 

existir gastos en un período determinado, se deberá enviar de igual manera una rendición  donde 

se indique que fue sin movimiento. 
 

b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los recursos concedidos y el  

cumplimento de los objetivos pactados. 
 

La Corporación estará obligada, de conformidad con las normas establecidas por la Contraloría General  

de la República, sobre procedimientos de rendición de cuentas, a: 



a) Elaborar y entregar a la Unidad de Coordinación de Convenios, dependiente de la Subdirección  de 

Planificación y Presupuesto del SNPC, mensualmente, una rendición de cuenta de sus  

operaciones, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes que  

corresponda, las que deberán señalar el monto de los gastos efectuados, acompañando los  

documentos que respaldan cada hecho económico, todo ello conforme a la normativa vigente, y  

a las instrucciones que a este respecto haya dictado Contraloría General de la República, en  

conformidad con lo señalado en la Resolución N°30 del 11 de marzo de 2015 o la que la  

reemplace. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural deberá pronunciarse respecto las  

rendiciones dentro del plazo máximo de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo  

anterior, ya sea aprobándolas o señalando observaciones, lo cual deberá ser debidamente  

notificado a la Corporación; igual plazo tendrá para subsanar cualquier error que se detecte,  

contados desde el vencimiento del plazo anterior. Una vez revisada y aprobada la rendición,  

mediante documento formal, ésta será remitida al Departamento de Contabilidad de la  

Subdirección de Administración y Finanzas para su contabilización y transferencia de fondos si  así 

correspondiere. 
 

Una vez terminada la ejecución del proyecto, la Corporación deberá entregar un Informe Final  

Consolidado del Proyecto y Rendición General de Gastos, a la Subdirección Nacional de Museos del  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para su visto bueno y posterior envío a la Subdirección de  

Planificación y Presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, los que se someterán al mismo  

procedimiento del párrafo anterior. Al vencimiento del último de los plazos señalados  precedentemente, 

la Corporación deberá restituir los fondos no rendidos, no ejecutados u observados,  a través de un 

cheque nominativo y cruzado a nombre del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 
SÉPTIMO: COORDINADORES. 
 

La Corporación deberá designar un Encargado del Proyecto que se coordinará en forma permanente con  

el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para informar el cumplimiento de lo estipulado en este  

convenio, debiendo entregar Reportes Mensuales respecto al avance del mismo. 
 

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, podrá verificar en cualquier momento el desarrollo de las  

distintas etapas del proceso que comprenda el proyecto, mediante inspecciones selectivas de las  mismas, 

comunicando a la Corporación la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la  Corporación deberá 

mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos  de las inversiones 

realizadas, las que podrá ser revisada por los supervisores antes mencionados. 
 

Las partes dejan expresa constancia que la transferencia de recursos objeto del presente convenio no  

constituyen un mandato del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la Corporación para la ejecución  

de los proyectos que se financian con dichos recursos, siendo de cuenta y cargo de la Corporación su  

contratación y las obligaciones que emanen de su ejecución, sin responsabilidad alguna para el Servicio  

Nacional del Patrimonio Cultural. 
 

La ejecución del presente proyecto deberá ajustarse estrictamente a lo aprobado por el Servicio  Nacional 

del Patrimonio Cultural. 

 
OCTAVO: PLAZOS Y METAS. 
 

Las actividades del convenio deberán ejecutarse dentro de 210 días contados desde la fecha en que el  

SNPC realice la transferencia de recursos a la entidad a cargo del proyecto beneficiario. En todo caso el 



convenio se mantendrá vigente hasta el total cumplimiento de todas las obligaciones que emanan de él  

o hasta que, eventualmente, se ponga término anticipado al presente convenio de acuerdo a lo  

establecido en la cláusula octava de éste, por las causales allí establecidas. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo razones fundadas, se podrá prorrogar por hasta un máximo de  

dos veces la vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto  

administrativo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por el  

Sindicato, por escrito, hasta 15 días previos al vencimiento del plazo del presente Convenio, debiendo el  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días siguientes a  

la recepción de dicha solicitud. En cualquier caso, ambas prórrogas no podrán sumar en total más de  180 

días no variables, pudiendo fijarse la extensión de cada una de ellas discrecionalmente por parte del  

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en atención al caso particular y general de este convenio y los  

demás que haya suscrito el servicio con otras entidades públicas y/o privadas en el marco del Fondo de  

Mejoramiento Integral de Museos 2021. 
 

Las metas del presente Convenio de Transferencia de Recursos, son productos asociados al proyecto, y  

que consistirán en: 
 

1. Generar las bases para la habilitación muestral de la CASA-ESTACIÓN del Museo, con el fin de  

reabrir completamente el Parque Museo Ferroviario, con sus dos hectáreas de parque en la  

visita exterior de la colección histórica de Locomotoras, incorporando la muestra permanente  

de las salas de la Casa-Estación, que ha permanecido cerrada desde el terremoto de 2010. 
 

Con este proyecto, se propone el desarrollo del mobiliario y ambientación según estándares  

museográficos modernos para desplegar la colección de materiales ferroviarios y ponerlos a  

disposición del público general, a la vez de proteger los objetos históricos mediante una  muestra 

apropiada que se ha diseñado con un recorrido completo a través de los espacios  disponibles de 

la planta baja de la CASA-ESTACIÓN, poniendo en valor cada uno de los objetos  sobre bases 

protegidas, a una distancia prudente y cómoda para los visitantes, además de la  incorporación 

de imágenes e información gráfica en algunos muros disponibles. 
 

2. Mediante la reapertura de la Casa Estación y el despliegue de la colección, se busca generar las  

bases para poder gestionar recursos privados que permitan ampliar las colecciones y articular  

exposiciones y actividades de difusión. 

 

3. Objetivos complementarios son la recuperación de las señaléticas de la muestra de  

Locomotoras, que han sido vandalizadas y se repondrán con mejores materiales y estructuras  

metálicas. 
 

4. Generar las bases para continuar más allá del proyecto en el trabajo de curatoría y museografía  

de acuerdo a estándares modernos y de seguridad tanto para los visitantes como la protección  

de las colecciones. Considerando también los nuevos desafíos que representa el escenario  

sanitario actual y futuro. 
 

5. Desde un punto de vista de la estrategia de exposición post-pandemia, se aprovechará el  

proyecto para reordenar los flujos de público, donde el ingreso al Museo se mantendrá por la  

boletería actual en el Patio de Máquinas, y la salida será a través del recorrido por la Casa  

Estación, manteniendo una rotación del mismo en forma continua. De esta forma, se busca 



poder mantener aforos importantes de público en condiciones sanitarias y psicológicas seguras  

y contenidas. 
 

6. Habilitar las salas del primer piso, con el mobiliario apropiado para desplegar y proteger parte  

importante de la colección del Museo, considerando la señalética adecuada necesaria para la  

muestra, la que a su vez, tenga relación con la exposición principal de las locomotoras y carros  

que forman parte de la visita exterior del Museo. 

 
7. Las salas a intervenir son: 

Sala principal: Histórica y general del ámbito ferroviario. 
Sala secundaria: Histórica y técnica, Recreación de una Oficina de Jefe de Estación.  
Sala Ferromodelismo: Muestra de maquetas operativas de ferromodelismo. 
Sala Interactiva: Sala especialmente concebida para los más pequeños, con modelos sobre  
trenes y su contexto en el mundo de los transportes en forma lúdica e interactiva. 

 
NOVENO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO. 
 

En caso de incumplimiento grave y/o incumplimiento reiterado por parte de la Corporación de  

cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente convenio, el Servicio Nacional del Patrimonio  

Cultural podrá fundadamente ponerle término al mismo y exigir la restitución total o parcial de los  

recursos asignados y percibidos por ésta, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales civiles y penales  

pertinentes. 
 

Se entenderá como incumplimiento grave destinar los recursos asignados en virtud del presente  

instrumento o parte de ellos a otros fines diversos a los establecidos en el presente contrato. 
 

Además, se entenderá como incumplimiento grave el no cumplir con los plazos de concreción del  

proyecto, de acuerdo a lo establecido en este convenio, incluyendo en estos aquellos que se otorguen  

como prórroga para su conclusión. Por tanto, si al cabo del vencimiento del plazo de la segunda  prórroga 

no se ha cumplido con la obligación de concluir efectivamente el proyecto, la Corporación  deberá 

devolver todos los fondos que no hayan ejecutados efectivamente al término de la vigencia del  presente 

convenio. 
 

En caso de que la entidad no cumpla con devolver los fondos no ejecutados a requerimiento del Servicio  

Nacional del Patrimonio Cultural, a consecuencia de lo señalado en esta cláusula novena, se procederá  al 

cobro y/o ejecución judicial de la garantía, dependiendo del documento que se trate, por el monto  total 

o parcial que no haya sido debidamente restituido por la entidad. 

 
DÉCIMO: DOMICILIO. 
 

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la  

ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

 
DÉCIMO PRIMERO: EJEMPLARES. 
 

El presente convenio se suscribe en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder  del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y uno en poder de la Corporación. 



DÉCIMO SEGUNDO: PERSONERÍAS. 
 

La personería de don Carlos Maillet Aránguiz, para representar al Servicio Nacional del Patrimonio  

Cultural consta en Decreto Supremo N° 1 de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el  

Patrimonio. 
 

La personería de don Nicolás Troncoso Montegu para representar a la Corporación consta en Acta de  

sesión de Directorio N° 195 de 21 de marzo de 2019. Los documentos antes individualizados no se  

insertan en el presente convenio por ser conocidos por las partes. 

 
FIRMARON: DON CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ, DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL  
PATRIMONIO CULTURAL Y DON NICOLÁS TRONCOSO MONTEGU, REPRESENTANTE LEGAL  CORPORACIÓN 

PRIVADA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

2.IMPÚTESE el gasto que demanda la presente resolución ascendente a la suma de $ 32.853.445.-  

(treinta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos), a la  

Partida 29, Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 001, que consigna recursos  

para financiar el Fondo de Mejoramiento Integral para Museos destinado a otras Entidades Privadas, del  

Presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural aprobado para el año 2021, mediante Ley  

N°21.289 de 2021. 

 
3.PUBLÍQUESE la presente resolución en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional del  Patrimonio 

Cultural. 

 
ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ  
DIRECTOR NACIONAL 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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