

Fecha de adjudicación o deserción (dd/mm/aaaa)	Decisión (Adquisición o Deserción)	Nombre de la Licitación	ID	Unidad monetaria	Monto total de la operación
04-02-2020	Adquisición	Mantenición y Aseo de las Areas Verdes que circundan el edificio del Museo Regional de Magallanes	4444-1-L120	Pesos	\$ 1.948.618
07-02-2020	ADQUISICIÓN	Servicio de mantenimiento exhibición permanente del Museo Nacional de Historia Natural	4431-4-LE20	Pesos	34.929.142
10-02-2020	Deserción	SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS	4447-1-LE20	Pesos	-
24-02-2020	Adquisición	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y LUZ PARA MUSEOS REGIONALES Y ESPECIALIZADOS SNPC	4389-1-L120	Pesos	3.784.200
24-02-2020	Aquisicion	Diseño y ejecucion de exhibiciones en el Palacio Pereira	4650-1-LP20	Pesos	77.999.999
24-02-2020	Adjudicación	SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCIÓN	4438-1-LE20	Pesos	\$ 5.878.140
25-02-2020	Adquisición	Servicio de Limpieza y Mantención de Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias del Museo Regional de Magallanes	4444-2-L120	Pesos	2.973.810
27-02-2020	Adquisición	MATERIALES PARA EL PROCESO DE MICROFILMACIÓN	4447-2-LE20	Pesos	9.670.142

Razón social proveedor adjudicado	Apellido paterno personal natural adjudicada	Apellido materno personal natural adjudicada	Nombre persona natural adjudicada	Rut de la persona natural adjudicada
Servicios Integrales Quimbio Austral Spa	Morales	Ovando	Nelson	
Hojaleterias Montajes y Construcciones JMN limitada				76.267.776-8
-	-	-	-	-
SERVICIO DE METROLOGÍA INTEGRAL SPA				76.159.920-8
Union temporal de proveedores, encaje SPA y Feliep este				76.657.512-9
Ricardo Villanueva Vargas				6182789-7
Asesores Andinos Spa	Guarda	Mayorga	Juan	
MICROSYSTEM S.A				94.099.000-9

Enlace al texto íntegro del Acto de evaluación

[http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta de Recomendacion 44](http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta%20de%20Recomendacion%2044)

http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/ACTA%20DE%20ADJUDICACION

http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta%20inadmisibilidad%20d

http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta%20de%20Recomendaci

http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta%20de%20recomendaci

http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta%20licitaci%c3%b3n%20

[http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta de Recomendacion 44](http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta%20de%20Recomendacion%2044)

http://ftpactiva.dibam.cl/files/ftp_tmp/Actas%20de%20licitacion/Febrero%202020/Acta%20recomendaci%c3%b

Observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Desierta

Sin observaciones

Sin observaciones

Proveedor rechaza adjudicacion, por error en monto ofertado, se inicia proceso de Deserción, fue única oferta. Rex en trámite.

Sin observaciones

Sin observaciones