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REF.: APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y LA CORPORACION MUSEO DEL SALITRE, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2022 DEL FONDO

DE PATRIMONIO CULTURAL.

RESOLUCION EXENTA N2 277

SANTIAGO, 28 de julio del 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N2 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el
D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educacidn; la Ley N2 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado;
la Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Ley
N°19.799 de 2002, sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrdnica y Servicios de Certificacidn de
Dicha Firma, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccidn; La Ley N° 21.516 que aprueba
el Presupuesto del Sector Publico afio 2023; la Resolucidon Exenta N° 342, de 06 de diciembre de
2021, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural; la Resolucion Afecta N° 006, de 31 de marzo de
2022, Tomada de Razon con fecha 12 de abril de 2022, que aprueba Bases de Convocatoria del Fondo
de Patrimonio Cultural Concurso Nacional, Convocatoria 2022, y la Resolucidn Exenta N° 1044, de 28
de julio 2022, que aclara Resolucion Afecta N° 006, de 31 de marzo de 2022, ambas del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolucidon Exenta N° 005, de 06 de enero de 2023, que fija la
nomina de postulaciones inadmisibles del Concurso Nacional, Convocatoria 2022, del Fondo del
Patrimonio Cultural de la Subdireccion de Fomento y gestidn Patrimonial del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural; la Resolucién Exenta N° 0304, de 06 de marzo de 2023, que Fija Nomina de
Jurados Titulares y Suplentes de la Convocatoria 2022 del Fondo del Patrimonio Cultural, Concurso
Nacional, del Servicio Nacional del patrimonio Cultural; la Resolucion Exenta N° 0528, de fecha 21 de
abril de 2023, que fijo la seleccidn, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados
admisibles, asi como la respectiva asignacidon de los recursos, de la convocatoria 2022 del Fondo de
Patrimonio Cultural, Concurso Nacional; fa Resolucién N° 7, de 2019 de la Contraloria General de la
Republica que fija normas sobre exencidén del trdmite de Toma de Razdn, y la Resoluciéon Exenta N°
104, de fecha 03 de febrero de 2022, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su
articulo 26, dispone la creacion del Fondo del Patrimonio Cultural, que sera administrado por el
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT). El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la
ejecucion total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacidn, registro,
investigacion, difusidn, valoracién, proteccidn, rescate, preservacion, conservacion, adquisicion y
salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educacién en todos
los ambitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las
culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

2.- Que, en el marco de lo sefialado anteriormente, a través de la Resolucion Exenta N° 342, de 06 de
diciembre de 2021, de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural, se aprobaron las lineas de
financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2022, conforme a la propuesta
emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que mediante Resolucidn
Afecta N° 006, de 31 de marzo de 2022, Tomada de Razdn con fecha 12 de abril de 2022 y la
Resolucidn Exenta N° 1044, de 28 de julio 2022, que aclara Resolucidn Afecta N° 006, de 31 de marzo
de 2022, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron las Bases del Concurso
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Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2022 (en adelante “las Bases”). Asimismo,
dichas Bases establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, que para todos los efectos dirigird y ejecutara el Fondo a través de su Subdireccion de
Fomento y Gestidn Patrimonial.

3.- Que, segun lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizd un proceso conjunto de
evaluacién y seleccién de proyectos, liderado por un Jurado, designado en la Resolucién Exenta N°
0304, de 06 de marzo de 2023, del Servicio Nacional del patrimonio Cultural.

4.- Que, mediante Resolucion Exenta N° 0528, de fecha 21 de abril de 2023, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural se fijé la seleccidn y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, asi
como la respectiva asignacion de los recursos, de la convocatoria 2022, del Concurso Nacional del
Fondo de Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

5.- Que, entre los beneficiados se encuentra, la CORPORACION MUSEO DEL SALITRE, por lo cual se
celebrd durante el transcurso del presente afio, entre el Servicio y la persona sefialada, un Convenio
de Transferencia de Recursos y Ejecucion en el marco de la Convocatoria 2022 del Concurso Nacional
del Fondo del Patrimonio Cultural, para el financiamiento del proyecto denominado “Restauracion
Taller Eléctrico Oficina Salitrera Santa Laura”.

6.- Que, conforme consta en los antecedentes que forman parte de este instrumento, corresponde
dictar el acto administrativo aprobatorio del referido Convenio suscrito entre ambas partes.

RESUELVO:

PRIMERO.- APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecucién suscrito entre el
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, R.U.T. N° 60.905.000-4, en adelante “el Servicio”
y la CORPORACION MUSEO DEL SALITRE, en adelante “la persona responsable del proyecto”, RUT N°
75.579.400-7, en el marco de la Convocatoria 2022 del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio
Cultural, mediante el cual el Servicio, transferira la suma de $56.443.420.- {cincuenta y seis millones
cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos), a dicha persona, para financiar las
actividades descritas en él, de acuerdo a lo estipulado en las clausulas que en el referido Convenio se
establecen, y cuya transcripcién integra y fiel es la siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION
ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y
CORPORACION MUSEQ DEL SALITRE
En Santiago, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, en adelante el
“SERPAT o Servicio”, R.U.T. N°60.905.000-4, representado para estos efectos, por su Subdirectora (S)
de Fomento y Gestion Patrimonial, dofia XIMENA SILVA ABRANETTO, cedula nacional de identidad N°

8.821.486-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N°651,
comuna de Santiago, Regién Metropolitana, por una parte, y por la otra, la CORPORACION MUSEO
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DEL SALITRE, R.U.T N° 75.575.400-7, en su calidad de RESPONSABLE del proyecto, representada por
sus representantes legales don SILVIO IVAN ZEREGA ZEGARRA chileno, cédula de identidad N°
3.534.692-9, y don CARLOS ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ, cédula de identidad N° 13.866.362-0,
todos domiciliados para estos efectos en calle Baquedano N° 1066, comuna lguigue, region Tarapaca,
en adelante la “persona responsable del proyecto”; se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES.

1° El presente convenio de ejecucidn de obra se suscribe en el marco de la Convocatoria del Fondo del
Patrimonio Cultural, Concurso Nacional, versién 2022. El Fondo tiene como objeto financiar, en
general, la ejecuciodn total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacidn,
registro, investigacidon, difusion, valoracion, proteccion, rescate, preservacion, conservacion,
adquisicion y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de
educacién en todos los dmbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las
manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

2° En esta Convocatoria la Subsecretaria del Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta la propuesta del
Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Resolucion Exenta N° 342,
de 06 de diciembre de 2021, ha priorizado entre otras, la inversion en la Linea de Intervencidn y
Salvaguardia, Modalidad de Intervencion de inmuebles, Submodalidad de Intervencidn en inmuebles
pertenecientes a un Sitio de Patrimonio Mundial o inherente a un elemento del PCl inscrito en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cuyas bases fueron aprobadas por
la Resolucidn Afecta N° 006, de 31 de marzo de 2022, y la Resolucién Exenta N° 1044, de 28 de julio
de 2022, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

3° Que, segun lo establecido en Bases, para el Concurso Nacional se realizd un proceso conjunto de
evaluacion y seleccion de proyectos, liderado por un Jurado, designado en |a Resolucién Exenta N°
0304, de fecha 06 de marzo de 2023 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Asimismo, por
Resolucién Exenta N° 0528 de fecha 21 de abril de 2023 del mismo Servicio, se fijé la seleccidn, lista
de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles. Entre los proyectos seleccionados
se encuentra el proyecto Folio N° 67.561.

4° Para los efectos de este convenio se entiende por:

® SERPAT: Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.
® SFGP: Subdireccidén de Fomento y Gestion Patrimonial.

® BASES: Las sefialadas Bases de la presente Convocatoria.

® PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Persona natural o persona juridica constituida en Chile
de derecho publico o privado, con o sin fines de lucro, que presento el proyecto seleccionado, y
en dicha calidad suscribira el convenio de transferencia y ejecucion asumiendo las obligaciones y
responsabilidades contractuales.

® REPRESENTANTE LEGAL: Persona natural fegalmente facultada para actuar en nombre de una
persona juridica, recayendo en ésta los efectos de tales actos.

e APODERADO: Persona natural designada por la persona responsable del proyecto, en caso de ser
necesario, quien actuard en su representacion con todas las facultades necesarias para
representarlo. El poder que se otorgue deberd constar en escritura publica, documento privado
suscrito ante notario, documento privado suscrito con firma electrénica avanzada o en decreto
municipal o universitario, segun corresponda.

e PROYECTO: El contenido integro expuesto por la persona responsable del proyecto en su
formulario de postulacién y los antecedentes presentados para su evaluacion. Se deja constancia
que el Proyecto incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que
éstas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son entregados por el SERPAT,
a través del presente instrumento, en concordancia con el contenido del presente convenio.
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e COFINANCIAMIENTO: Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo y el monto total
requerido para la ejecucion del proyecto y que puede ser aportada por la persona responsable
del proyecto y/o por terceros. Solo se podra incluir aportes en dinero.

e UNIDAD DE FOMENTO DEL PATRIMONIO: Es la unidad responsable de gestionar y hacer
seguimiento del Fondo del Patrimonio Cultural, el cual aporta recursos para la ejecucion total o
parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificacién, registro, investigacion,
difusidn, valoracién, proteccion, rescate, preservacion, conservacion, adquisicion y salvaguardia
del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educacién en todos los
ambitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las
culturas y patrimonio de los pueblos indigenas.

SEGUNDO: INDIVIDUALIZACION DEL PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS.

Realizada la citada convocatoria, el respectivo Jurado selecciond el proyecto presentado por la
persona responsable del proyecto, denominado “Restauracidn taller eléctrico Oficina Salitrera Santa
Laura”. El costo del proyecto asciende a la suma total de $56.443.420.- (cincuenta y seis millones
cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos). EIl SERPAT, asigno la suma de
$56.443.420.- (cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte
pesos) lo que fue formalizado mediante Resolucién Exenta N° 0528 de fecha 21 de abril de 2023 del
Servicio.

Para todos los efectos dicho proyecto serd reconocido o identificado por su nombre o por el folio N°
67561.

Individualizacidn del proyecto:

SUBMODALIDAD Intervencion en inmuebles pertenecientes a un
Sitio de Patrimonio Mundial o inherente a un
elemento del PCl inscrito en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

FOLIO N° N° 67561

NOMBRE DEL PROYECTO “Restauracidn taller eléctrico Oficina Salitrera
Santa Laura.”

RESPONSABLE Corporacion Museo del Salitre.

COMUNA, REGION Pozo Almonte, region de Tarapaca.

RECURSOS ASIGNADOS POR EL SERPAT $56.443.420.-

COFINANCIAMIENTO $0.-

MONTO TOTAL DEL PROYECTO $56.443.420.-

TERCERO: CONSTANCIA.

La persona responsable del proyecto declara que la ejecucidn del proyecto no cuenta con
cofinanciamiento y, en consecuencia, el proyecto serd totalmente financiado con los fondos
aportados por el SERPAT,
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CUARTO: INDIVIDUALIZACION DE INMUEBLE.

El Proyecto de ejecucion de obra se realizard respecto al inmueble fiscal “Taller eléctrico San Laura”,
ubicado en Ruta A-16 interseccién Ruta 5 S/N, comuna de Pozo Almonte, region de Tarapaca, inscrito
a fojas 1711, N° 1747, del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raices de Pozo Almonte,
correspondiente al afio 2014, en adelante “el inmueble”.

Dicho bien raiz es de propiedad del Fisco de Chile, quien ha autorizado por escrito la ejecucién de este

proyecto, como consta en “Carta de Autorizacién de Ejecucion de proyecto” acompafada a la
postulacién del Proyecto y que se ha tenido a la vista para la suscripcidn de este convenio.

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El SERPAT transferird a la persona responsable del proyecto la suma de $56.443.420.- (cincuenta y
seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos), para financiar el
Proyecto individualizado en la cldusula segunda, en 1 (una) cuota, la que sera entregada a la persona
responsable del proyecto una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

El SERPAT no entregard mdas recursos de los sefalados en esta cldusula, por lo que cualquier
diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto y/o de la ejecucién de obra, debera ser
asumida exclusivamente por la persona responsable del proyecto. En particular y segiin proceda, en
caso de que la autorizacidon del Consejo de Monumentos Nacionales incluya la realizaciéon de
monitoreo y/o excavaciones con metodologia arqueologica y dichos costos no hayan sido incluidos en
el monto solicitado y asignado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la persona responsable
del proyecto deberd asumir de forma integra dichos costos.

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior al indicado en la postulacion, |a diferencia debera ser
restituida al SERPAT, de conformidad a lo estipulado en el numeral 8.3 de las Bases, dentro del plazo
de treinta dias habiles administrativos contados desde la recepcion final del Proyecto, segin lo
establecido en la clausula novena.

Una vez recibidos los recursos, la persona responsable del proyecto debera enviar a la Unidad de
Fomento del Patrimonio un certificado de la recepcidn conforme de los recursos, de conformidad a lo
sefialado en el articulo 27 de |la Resolucidn 30 del afio 2015, de la Contraloria General de la Republica,
utilizando el Anexo que se entregard por la Unidad de Fomento del Patrimonio a la Responsable, una
vez suscrito el presente convenio.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE.

Seran obligaciones de la persona responsable del proyecto:

a) Ejecutar el Proyecto, individualizado en la cldusula segunda del presente convenio, conforme a
los documentos técnicos que forman parte del proyecto, adjuntos en la postulacion.

b) Adoptar todas las medidas necesarias para la correcta y oportuna ejecucion del Proyecto,
velando por el efectivo cumplimiento de su objetivo, metas y/o productos, observando y
respetando el programa y presupuesto aprobado.

c) Asumir toda diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto y/o de la ejecucion de
obra.
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d) Ejecutar las obras con apego irrestricto a las autorizaciones y permisos definitivos del Consejo de
Monumentos Nacionales, SEREMI MINVU respectivos, y la Direccion de Obras pertinente, en los
casos que corresponda; y a las Planimetrias timbradas, conforme con estas autorizaciones y
permisos definitivos, por el Consejo de Monumentos Nacionales y la Direccion de Obras
pertinente, respecto de los proyectos de obras que se ejecuten en inmuebles protegidos por la
Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal en el marco del
Art. 60 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, de ser pertinente al proyecto respectivo.

e) Utilizar los recursos que se le entreguen unica y exclusivamente para la ejecucion del Proyecto.
Por lo que queda expresamente prohibida la utilizacién de dichos recursos para otro fin, entre
otros y sin que esta enumeracion sea taxativa, invertirlos en valores mobiliarios, fondos mutuos,
depésitos u otros de similar naturaleza. Con cargo a los recursos entregados por el SERPAT sélo
podrén financiarse los gastos de la ejecucion de obra, sean gastos directos, gastos indirectos, u
otros gastos, en la forma y en los términos sefialados expresamente en las respectivas bases de lo
cual, deberd informar al SERPAT en los términos que se indican en las clausulas décima y décima
primera del presente convenio.

f)  Posibilitar y facilitar la supervisién o inspeccion de las obras por parte del SERPAT. En el caso de
obras o labores ejecutadas por terceros, la persona responsable del proyecto debera ejercer las
coordinaciones necesarias que posibiliten el cumplimiento de la supervision de ellas.

g) Cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el desarrollo y ejecucion del
proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria y pagar
oportunamente sus remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud cuando corresponda,
siendo de su exclusivo cargo todas las indemnizaciones a que pueda dar lugar el incumplimiento
de la normativa legal aplicable en estas materias.

h) Coordinar, en caso de ser solicitado, la inauguracién de las obras con el SERPAT la que deberd
realizarse en forma posterior a la aprobacidn del dltimo informe de actividades del proyecto.

i) Velar que el contratista cumpla con la normativa laboral y previsional vigente, cuando
corresponda.

SEPTIMO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente convenio podrad ser modificado por mutuo acuerdo de las partes.

En todo caso, cualquier modificacidn al Proyecto y/o al convenio que solicite la persona responsable
del proyecto deberd realizarse previamente y por escrito al SERPAT. La solicitud serd resuelta de
manera discrecional por parte del SERPAT.

La persona responsable del proyecto, por su parte, no podra realizar modificacién alguna sin que la
autorizacion expresa, de ser favorable por parte del SERPAT, se encuentre legalmente vigente.

En caso de ser aprobada la modificacion solicitada por la persona responsable del proyecto, se deber3
suscribir un anexo modificatorio del presente instrumento, el que entrard en vigencia una vez que
haya sido aprobado por el respectivo Acto Administrativo. Dicho acto administrativo deberd ser
notificado por el SERPAT a la persona responsable del proyecto, a los correos electrénicos indicados
por ésta en su postulacion del proyecto, o en su defecto enviada su domicilio.

En caso de que se trate de solicitudes de modificaciones relativas a aspectos técnicos y/o financieros
gue no alteren de manera sustancial el proyecto seleccionado, lo cual debera ser certificado por la
Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdireccién de Fomento y Gestidn Patrimonial, no serd
necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, debiendo la referida Unidad resolver la solicitud,
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notificando a la persona responsable del proyecto de la decision adoptada. Sin perjuicio de lo anterior
y para el caso particular que dicha solicitud se refiera a una distribucién presupuestaria dentro de un
mismo item, el Equipo de Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio, podrd acoger o
rechazar dicha solicitud directamente, sin necesidad de emitir el mencionado certificado.

En la eventualidad que la persona responsable del proyecto requiera de mayor plazo para la ejecucion
de las obras, éste deberd realizar su solicitud a mas tardar 30 dias corridos antes del vencimiento del

plazo estipulado en cldusula novena del presente convenio.

Toda modificacion efectuada sin la autorizacidn correspondiente facultard al SERPAT para poner
término al Convenio, de conformidad a la clausula décima quinta.

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCION

La persona responsable del proyecto deberd presentar al SERPAT, antes del inicio de la ejecucién de
las obras, el cronograma de ejecucion definitivo de éstas, el que deberd incluir los plazos estipulados
en el presente convenio.

NOVENO: DURACION DEL PROYECTO.

Plazo de ejecucion del Proyecto: El Proyecto deberd ejecutarse en un plazo de 06 meses, contado
desde la fecha de transferencia de los recursos estipulados en la clausula segunda del presente
convenio a la persona responsable del proyecto.

A} Plazo de inicio de las obras: Se establece expresamente que el proyecto debera iniciar su
ejecucion dentro de los 30 dias habiles administrativos siguientes a la fecha de entrega del
financiamiento del Fondo, segun lo establecido en las Bases de la convocatoria. De no iniciarse,
en dicho periodo, el SERPAT quedard facultado para dar término al convenio y solicitar la
restitucion de todos los fondos transferidos, segun lo establecido en la cldusula décima quinta.

B) La ejecucion de las obras: se realizara de acuerdo a lo indicado por la persona responsable del
proyecto en carta Gantt adjunta en la etapa de postulacidn del proyecto, ajustada conforme el
cronograma de ejecucion definitivo, sefialado en la cldusula anterior.

C) Recepcidn Final de las obras: la persona responsable del proyecto debera solicitar la recepcién
final de las obras u otro documento equivalente segln corresponda. Dicha solicitud debera
realizarse dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de las obras. De no ser
recepcionada la obra por la entidad correspondiente, ya sea por no haber sido resueltas las
observaciones realizadas, dentro del plazo estipulado, o por no haber efectuado los trdmites de
solicitud a tiempo, el SERPAT no podra certificar la ejecucién total del proyecto, siendo este
incumplimiento, causal de aplicacidn del término de convenio en atencidn a lo dispuesto en las
clausulas décima cuarta y décima quinta de este convenio.

la persona responsable del proyecto se obliga a incluir una cldusula que entregard la Unidad de
Fomento del Patrimonio, en el contrato que suscriba con la empresa que contrate para la ejecucion de
la obra, en la gue dicha empresa se obligara de manera expresa, a subsanar las eventuales
observaciones que se pueda realizar a la obra objeto de este convenio, para obtener la respectiva
Recepcién Final de Obras.

DECIMO: INFORMES DE AVANCE.
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La persona responsable del proyecto se ohliga a entregar, a la Unidad de Fomento del Patrimonio, la
siguiente documentacion:

1. INFORMES DE AVANCES TECNICOS DEL PROYECTO: documentos que deberdn contener
informacidn de todas las actividades comprometidas en el proyecto, con sus respectivos

verificadores.

Se deberd entregar como minimo un Informe de Inicio de Proyecto y un Informe Final, en los
términos sefialados en la clausula décima primera.

El Equipo de Seguimiento de la Unidad de Fomento del Patrimonio podrd solicitar la entrega de
uno o mas informes adicionales, segiin los objetivos del proyecto y la duracién de éste.

Las fechas de entrega se coordinardn en base al cronograma actualizado del proyecto.

2. INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS.

En los proyectos que tengan una duracion de 9 o mds meses la persona responsable del proyecto
se obliga a entregar, a la Unidad de Fomento del Patrimonio, de manera trimestral los informes
de rendicidn de cuentas, dentro de los primeros 15 dias habiles administrativos del mes
siguiente al trimestre que corresponda.

En proyectos de duracién menor a 9 meses, la Unidad podra solicitar rendiciones de cuentas de
manera mensual o bimestral, en dicho caso los informes de rendicion de cuentas deberan
entregarse dentro de los primeros 15 dias habiles administrativos del mes o bimestre siguiente
al que corresponda.

Dicha documentacion deberd entregarse en la forma contemplada en la Resolucion N2 30 de
2015 de la Contraloria General de la Republica, segin formato de Anexo I, que entregara la
Unidad de Fomento del Patrimonio a la persona responsable del proyecto, una vez suscrito el
presente convenio.

En este informe, la persona responsable del proyecto debera dar cuenta de los estados de pagoy
de las rendiciones de cuentas que correspondan cuando haya incurrido en gastos de recursos. De
no incurrir en estos gastos, la persona responsable del proyecto deberad enviar el Anexo Il que
entregard la Unidad de Fomento del Patrimonio, una vez suscrito el presente convenio, indicando
que no hubo movimientos financieros.

Por su parte y de conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resclucién N° 30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica “sélo se aceptardn como parte de la rendicion de
cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacion del
acto administrativo que ordena la transferencia”. No siendo procedente el reembalso de gastos
efectuados con anterioridad a la dictacién de la resolucién que autoriza el presente convenio.

Con cargo a los fondos del SERPAT sdlo se podran presentar facturas afectas o no exentas de IVA
de las empresas contratistas contratadas, segun lo sefialado en las Bases de esta convocatoria.

DECIMO PRIMERO: INFORME FINAL.

El informe FINAL que emane de la persona responsable del proyecto deberd contener todos los
documentos necesarios para cerrar el proyecto, a saber:

A} Resumen de todas las actividades realizadas y sus respectivos verificadores.
B) Rendiciones de los saldos pendientes de los montos del SERPAT y del cofinanciamiento, o
restitucidn de recursos, en caso de que corresponda.
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C) Otros antecedentes que se consideren necesarios para el adecuado cierre del proyecto.

Lo anterior es sin perjuicio de acompafar al Informe Final, la Recepcién Final de las obras o
documento equivalente correspondiente de conformidad a la clausula novena.

DECIMO SEGUNDO: CONTROL Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS.

El SERPAT a través de la Subdireccion de Fomento y Gestidn Patrimonial y de su Unidad de Fomento
del Patrimonio y/u otra que sefiale, velara por el adecuado control y supervision de la ejecucion del
proyecto, verificando el estricto cumplimiento técnico y financiero del proyecto, en relacion a las
bases de convocatoria, el convenio de ejecucidn, las leyes, reglamentos y las normas sobre rendicion
de cuentas.

Para tales efectos se distinguira:

A)  ANALISIS: evaluar la correcta ejecucion del proyecto y el buen uso de los recursos, a través de la
supervisién y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras contratadas por la persona
responsable del proyecto, definiendo los hitos en los cuales se realizaran visitas de inspeccién a
estas obras u otras formas de seguimiento, que seran comunicadas a la persona responsable del
proyecto. Para tales efectos, la persona responsable del proyecto deberd mantener en la obra
una carpeta con los documentos y antecedentes que justifiquen las inversiones realizadas, la
gue podrd ser revisada por los supervisores antes mencionados. Asimismo, la persona
responsable del proyecto se obliga, en forma previa al inicio de las obras, a proporcionar al
SERPAT a través de la SFGP y su Unidad de Fomento del Patrimonio copia de los antecedentes
administrativos y antecedentes técnicos que presenten ajustes necesarios y en todo caso no
sustanciales, al disefio formalmente presentado con el Proyecto y que serdn los que en
definitiva regirdn su realizacion.

B) PROCEDIMIENTO: La evaluacion mencionada se realizara a través de las reuniones e informes
técnicos y contables ya sefialados, por parte de funcionarios del SERPAT a través de la Unidad
de Fomento del Patrimonio de la SFGP.

C)  APROBACION: En virtud de la aprobacidn que efectuard la Unidad de Fomento del Patrimonio
se entenderd que la persona responsable del proyecto ha cumplido con las obligaciones
adquiridas por medio del presente convenio. En caso de que el Informe Final sea aprobado, la
Unidad de Fomento del Patrimonio de la Subdireccién de Fomento y Gestidn Patrimonial del
SERPAT, certificard la conclusidn total del proyecto mediante la emision de un “Certificado de
Ejecucion Total del Proyecto”, que serd formalizado por medio de la dictacién del respectivo
acto administrativo.

D) RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACION DE SUBSANAR: En caso de no
presentarse un informe o de presentarse, se rechazase total o parcialmente, o si se rechazare
alguno de los antecedentes mencionados en las cldusulas décima o décima primera, la persona
responsable del proyecto tendra la obligacion de enmendar dicha situacion, ya sea subsanando
las observaciones realizadas o presentando los antecedentes suficientes y necesarios. Para esto
la Unidad de Fomento del Patrimonio, concederd un plazo perentorio el cual se podra adicionar
al plazo de ejecucion del proyecto, bajo el apercibimiento que, si las aclaraciones o los
antecedentes no son suficientes o no se presentan dentro del plazo otorgado, se informard a la
autoridad pertinente, quien podra poner término al presente convenio, conforme a lo dispuesto
en las cldusulas décima cuarta y décima quinta de este convenio.

DECIMO TERCERO: GARANTIA.
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Para los efectos de garantizar la completa y correcta ejecucién del Proyecto y el fiel cumplimento de
las obligaciones del presente convenio, la persona responsable del proyecto hace entrega de garantia
por un monto de $56.443.420.- (cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil
cuatrocientos veinte pesos).

Se establece expresamente la obligacién de la persona responsable del proyecto de mantener vigente
la garantia entregada al SERPAT o reemplazarla por otra garantia contemplada en las Bases y aceptada
por el Servicio, por el monto asignado durante toda la duracién del convenio mas la adhesion de 30
dias corridos.

Esta obligacién debe cumplirse garantizando el monto establecido en el inciso primero de esta
cldusula ajustando la vigencia de ésta a la extension necesaria. Para lo anterior, en caso de tener fecha
de expiracién anterior al término del convenio debera renovarse las veces que sean necesarias, con
una anticipacion de 5 dias habiles administrativos al vencimiento de ésta. El incumplimiento de esta
obligacién facultard al SERPAT para poner término al presente convenio, conforme a lo dispuesto en
las cldusulas décima cuarta y décima quinta de este convenio.

No se hara devolucidn de la garantia hasta la certificacién de Ejecucién Total del Proyecto o del
Término del Proyecto, por parte del SERPAT a través del “Certificado de Ejecucién Total del Proyecto”
o “Certificado de Término de Proyecto”, indicados en la clausula décima quinta de este convenio y de
su formalizacion en el acto administrativo respectivo.

DECIMO CUARTO: INCUMPLIMIENTO.

Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento del presente convenio, siempre que
se funden en informe de la Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP del SERPAT, pudiendo este
Servicio, disponer el término anticipado del mismo mediante resolucion fundada y facultandolo para
exigir la restitucidn de todos los recursos transferidos o aquellos que no fueron debidamente rendidos
conforme a lo dispuesto en las cldusulas décima y décima primera, reajustados conforme a la
variacion experimentada por el indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcion de
los recursos y la fecha de su restitucién definitiva.

a) Si la ejecucién del Proyecto no se condice con los antecedentes presentados por la persona
responsable del proyecto y aprobados por el Jurado.

b) Si la persona responsable del proyecto no devuelve el excedente, o no asume la diferencia de
precio del proyecto total, en caso de cofinanciamiento y/o que aumente el costo total del
Proyecto.

c) Sila persona responsable del proyecto incumple injustificadamente los plazos estipulados en el
presente convenio.

d) Si después de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la cldusula décimo segunda, la
persona responsable del proyecto no presenta los antecedentes requeridos o las aclaraciones
pertinentes.

e) Si la persona responsable del proyecto otorga a los recursos, un uso distinto al convenido,
contraviniendo lo dispuesto en la cldusula sexta del presente convenio.

f)  Si la persona responsable del proyecto no renueva la garantia, con una anticipacion de 5 dias
habiles administrativos al vencimiento de ésta, en los términos sefialados en la clausula décimo
tercera del presente convenio.
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g} Sila persona responsable del proyecto no cumple con las obligaciones pactadas en la cldusula
sexta del presente convenio.

h) Que la persona responsable del proyecto no haya iniciado la ejecucion del proyecto en el plazo
maximo establecido en la cldusula novena letra A).

i) Cualquier otro hecho o acto que conlleve incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraidas por la persona responsable del proyecto en virtud del presente convenio.

DECIMO QUINTO: TERMINO DEL CONVENIOQ.

Por término de Convenio se entendera aquella etapa de cierre administrativo del presente convenio,
ya sea por la ejecucion total del proyecto, renuncia, incumplimiento o fuerza mayor que impida su
ejecucion, dando por finalizado el ciclo de vida del proyecto. El vencimiento del plazo de ejecucidn del
proyecto sin la ejecucion completa del proyecto también podra ser razdén para dar término al
Convenio.

El SERPAT conducira el cierre administrativo del convenio a través de la Subdireccién de Fomento y
Gestion Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio.

La Unidad de Fomento del Patrimonio emitird un “Certificado de Término de Proyecto” o “Certificado
de Ejecucién Total de Proyecto”, que se formalizara mediante el acto administrativo respectivo,
conforme al tipo de término de convenio, que serd el Unico documento que acredite el término de la
relacién contractual entre el SERPAT y la persona responsable del proyecto.

Existirdn cuatro tipos de Términos de convenio, que se detallan a continuacidn:

a) Por renuncia: Es aguel que se produce cuando la persona responsable del proyecto desiste de
ejecutar el proyecto durante cualquier etapa del ciclo de vida de éste asumiendo las obligaciones,
deberes y sanciones estipuladas.

b) Porincumplimiento: De acuerdo a las situaciones contempladas en la clausula décima cuarta.

c) Por Fuerza Mayor: Cuando concurren circunstancias ajenas a la persona responsable del proyecto
o al Servicio que imposibilitan o dificultan ostensiblemente la ejecucién del proyecto o el
cumplimiento del Convenio. Para configurar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor
deben concurrir copulativamente los siguientes elementos: i) la inimputabilidad del hecho, a
saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado; ii) la
imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de célculos
ordinarios o corrientes, y iii) la irresistibilidad del hecho, vale decir, gue no se haya podido evitar,
ni aun en el evento de oponer las defensas idéneas para lograr tal finalidad.

d) Por ejecucion total: Es aquel que se produce cuando el proyecto ha sido ejecutado correctamente

en la forma y plazo estipulados, debidamente acreditado por medio del Certificado de Ejecucidn
Total del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la cldusula décima octava.

DECIMO SEXTO: RESPONSABILIDAD.

La persona responsable del proyecto declara que para efectos de este convenio es la gestora del
Proyecto y que, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados al
SERPAT, por lo que asume todas las consecuencias técnicas, administrativas y legales que de ello se
deriven,
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Todo dafio de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecucién de las obras
materia del convenio, asi como cualquier dafio que pueda ocasionar cualquier condicion deficiente en
la conservacion de la obra, serd de exclusiva responsabilidad de la persona responsable del proyecto
y/o de la entidad ejecutora, en su caso, a quienes corresponderd efectuar las gestiones tendientes a
su reparacion, respectivamente. Asimismo, se establece que el constructor de la obra no quedara
exento de la respensabilidad que le compete por su calidad de tal, en virtud del articulo 2.003 del
Cadigo Civil y el articulo 18 del DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones y
las ordenanzas de urbanismo y construcciones.

La persona responsable del proyecto del proyecto debe ejercer todas las acciones necesarias para dar
el debido cumplimiento al DFL 458, de 1975, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones y las
ordenanzas de urbanismo y construcciones, incluyendo aquellas que correspondan ser resueltas por el
propietario del inmueble y sean pertinentes para cumplir con la ejecucion del proyecto, objeto del
presente convenio.

DECIMO SEPTIMO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION.

La persona responsable del proyecto deberd indicar de manera clara y visible, en la misma obra y en
las distintas instancias de difusién que existan, que la obra ejecutada es financiada por el Fondo del
Patrimonio Cultural del SERPAT, en los términos que se sefialan a continuacion. Toda la informacion
entregada por el o la postulante podra ser utilizada por el Servicio para sus fines propios, respetando
siempre los derechos morales de autor, si procediere. En efecto, la persona responsable del proyecto
deberd informar del financiamiento del Proyecto en toda actividad, publicacién, escrito o propaganda
en que se haga difusidn del mismo. En el caso que dicha difusion conste por escrito, debera incluir la
leyenda “Servicio Nacional del Patrimonio Cultural”, y especificarse que el financiamiento ha sido con
recursos del “Fondo del Patrimonio Cultural”, conforme los pardmetros que el SERPAT informara por
escrito. Ademds, se deberd instalar un letrero en la fachada del inmueble en el lugar donde se
desarrolle el proyecto y cuyo disefio y dimensiones seran informadas por el SERPAT.

En el caso de los soportes de audio o audiovisuales, el SERPAT podrd entregar a la persona
responsable del proyecto una frase radial y un clip, respectivamente para su difusién, en cuyo caso
sera obligatorio su incorporacion.

Los créditos precedentemente detallados deberan incorporarse durante toda la vida del Proyecto.

Para efectos de difusion de las obras ganadoras, el Servicio podra solicitar en cualquier momento a la
persona responsable del proyecto la entrega de material grafico de su Proyecto y de las actividades
realizadas en ese marco (fotografia digital, material de audio, material audiovisual, etc.). Asimismo,
con dicho material, el Servicio queda facultado para difundir masivamente las obras apoyadas con
recursos publicos y que son administrados por éste, en caso de que asi lo determine.

Lo anterior, serd complementado con lo dispuesto en la Guia de Reconocimiento y Difusidn elaborada
por el Servicio a través de su SFGP para apoyar a las personas responsables de proyectos en este
ambito, que se encuentre disponible.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta clausula facultara al SERPAT para dar término

al convenio.

DECIMO OCTAVO: VIGENCIA DEL CONVENIO.

Este convenio tendrd vigencia a contar de la fecha de la total tramitacién del acto administrativo del
SERPAT que lo apruebe y regird hasta la certificacion de la Ejecucidn Total del Proyecto o de Término
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del Proyecto, por el SERPAT, a través de la SFGP y su Unidad de Fomenta del Patrimonio, de
conformidad a lo dispuesto en la cldusula décima quinta. Sera este certificado, formalizado en el acto
administrativo respectivo, el Unico documento que acredite el término de la relacidn contractual entre
el SERPAT y la persona responsable del proyecto. En cuanto a la certificacidn de ejecucidn total del
proyecto, dicho certificado se emitird una vez que:

(i) Se hayan ejecutado integramente todas las actividades comprometidas en el convenio o en su
respectiva readecuacidn debidamente autorizada;

(i) Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan acreditado de igual
manera los recursos que corresponden a cofinanciamiento, en caso de que proceda; y

(iii) Se haya entregado el Certificado de Recepcién Final emitido por la Direccién de Obras pertinente
si correspondiese, o documento equivalente.

DECIMO NOVENQ: DOMICILIO.

Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten expresamente a la jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

VIGESIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO.

Para todos los efectos legales forman parte integrante de este convenio los siguientes documentos:

1. El presente convenio de ejecucidn y transferencia suscrito por las partes.

2. Las Bases de |la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural, versién 2022, aprobadas por
Resolucion Afecta N° 006, de 31 de marzo de 2022, y la Resolucién Exenta N° 1044, de 28 de julio
de 2022, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

3. El Proyecto folio N° 67.561 y toda la documentacion anexa: i) EI Formulario de Postulacién
mediante el cual la persona responsable del proyecto postuld al concurso; ii) Los Antecedentes
Obligatorios y Adicionales de evaluacién acompafiados por la persona responsable del proyecto
al momento de su postulacidn; iii) El acta de evaluacidn y seleccidn sefialada en las Bases; y iv)
Los documentos solicitados para la firma de convenio.

4, Los ANEXOS que se entregaran para presentar los informes técnicos y los informes financieros
{Anexo | y Anexo ll), segln corresponda; el Anexo de Certificado de Recepcion Conforme de
Recursos.

5. La Guia de Seguimiento de Proyectos que serd proporcionada por la Unidad de Fomento del
Patrimonio.

6. La Documentacion mencionada en la cldusula primera de este instrumento.

VIGESIMO PRIMERA: EJEMPLARES.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares de igual fecha, tenaor y valor legal, quedando 1
(una) en poder de la perscna responsable del proyecto y 1 (uno) en poder del SERPAT,

VIGESIMO TERCERO: PERSONERIA.

La personeria de dofia XIMENA SILVA ABRANETTO, para actuar como Subdirectora (S) de la
Subdireccién de Fomento y Gestion Patrimonial en representacion del SERVICIO NACIONAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL, se determina y establece en la Resolucién Afecta N° 006, de 31 de marzo de
2022, de este Servicio, tomada de razdn con fecha 12 de abril de 2022 por la Contraloria General de la
Republica, y la personeria del Director Ejecutivo don SILVIO IVAN ZEREGA ZEGARRA, cédula de
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identidad N° 3.534.692-9, v de don CARLOSALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ, cédula de identidad N°
13.866.362-0, para actuar en representacion de la CORPORACION MUSEQ DEL SALITRE, consta en
reduccidn a Escritura Publica del Acta de Sesion de Directorio de la Corporacién Museo del Salitre,
celebrada el 19 de julio de 2010, otorgada ante Notario Publico dofia Maria Soledad Lascar Merino,
Titular de la 6° Notaria de Antofagasta, con fecha 28 de diciembre de 2010, N° de repertorio
10.129.2010, vigente al 26 de octubre de 2022. Documentos que no se insertan en el presente
convenio por ser conocidos por las partes.

FIRMARON: DONA XIMENA SILVA ABRANETTO, SUBDIRECTORA (S) DE FOMENTO Y GESTION
PATRIMONIAL EN REPRESENTACION DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y DON
SILVIO IVAN ZEREGA ZEGARRA JUNTO CON DON CARLOS ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ,
REPRESENTANTES LEGALES DE LA CORPORACION MUSEQ DEL SALITRE.

SEGUNDO.- DEJESE CONSTANCIA que, para los efectos de garantizar la completa ejecuciéon del
Proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del presente convenio, se hizo entrega de una
letra de cambio a la vista, por un monto de $56.443.420.- (cincuenta y seis millones cuatrocientos
cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos), suscrita con fecha 04 de julio de 2023, por don
Silvio Ivan Zerega Zegarra, cédula de identidad N° 3.534.692-9 y don Carlos Alejandro Rojas
Fernandez, cédula de identidad N° 13.866.362-0, en representacion de la Corporacidén Museo Del
Salitre y, avalado por dofia Patricia Guacolda Florentina Echeverria Olivares, cédula de identidad N°
7.647.977-1, ante Notario Publico Titular don Dario Chacdn Vicentelo, de la Quinta Notaria de
Iquique, documento recibido por el Servicio a su entera conformidad.

TERCERO.- IMPUTESE el gasto que demanda la presente resolucién ascendente a la cantidad de
$56.443.420.- (cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte
pesos), al Subtitulo 33-03-007, del Programa Presupuestario 29-03-01 del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural aprobado para el afio 2023, de conformidad al Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria adjunto, emitido por la Jefa de Administracién y Finanzas de la Subdireccién de
Fomento y Gestidon Patrimonial, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que forma parte de la
presente resolucion.

CUARTO.- PUBLIQUESE la presente resolucion en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONA
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& y

‘. ”AMM
2/ guaDIRECCIO

PRICILAA BARAHONAALBORNOZ
SUBDIRECTORA’ vy
(TR

SUBDIRECCION DE FOMENTO Y GESTION PATRIMONIAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

- !
|
%LS/MML

Distribucién:

Subdireccién de Fomento y Gestién Patrimonial.
Unidad de Fomento del Patrimonio de la SFGP.
Departamento de Administracion y Finanzas.
Division Juridica Serpat.

Archivo Oficina de Partes
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